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Kody zamodwienia wg CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

44211100-3 Budynki modutowe i przenosne

42112300-0 Turbiny gazowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315200-0 Roboty w zakresie turbin

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
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Wykaz wainiejszych definicji i skrotow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm.)

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia publicznego

Program, PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy

Specyfikacja, STWiIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych w zakresie wskazanym umowag z Zamawiajacym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zA. zm.) (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia

Komisja odbiorowa — zespéf odbierajacy roboty budowlane, wyznaczony przez Zamawiajacego
Dostawa — nabywanie rzeczy oraz innych ddbr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu z opcja lub bez opcji zakupu, ktére moze obejmowacd
dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje

Usltuga — wszelkie swiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej
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CZESC | - OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Krajowy Osrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Oséb Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dabku,
dziatalno$¢ swojg rozpoczat 17 sierpnia 1994 roku.
KOMR jest regionalnym domem pomocy spotecznej przeznaczonym na pobyt okresowy wyfacznie
dla oséb chorych na stwardnienie rozsiane z terenu catego kraju. Dysponuje 82 miejscami
noclegowymi.
Osrodek spetnia trzy podstawowe cele:

e prezentuje modelowe rozwigzania usuwania barier napotykanych przez osoby

niepetnosprawne;
e prowadzi kompleksowg rehabilitacje chorych na SM;

e uczy zy¢ztg choroba.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i
wytycznych dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,,Zmiana
zrédfa ciepta w obiektach Krajowego Osrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Oséb Chorych na

III

Stwardnienie Rozsiane w Dabku na kogeneracje gazowg — etap I1”, ktéry bedzie stanowit przedmiot
zamoéwienia w publicznym postepowaniu przetargowym. Celem zadania jest poprawa efektywnosci
energetycznej kompleksu budynkéw KOMR poprzez montaz instalacji kogeneracyjne;.
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie dostawa i
posadowienie kontenera i zainstalowanie w nim kogeneratora o mocy okoto 20 kW mocy
elektrycznej i okoto 42 kW mocy cieplnej (£10%) wraz z niezbednymi instalacjami, doprowadzenie
zasilania gazem do kogeneratora oraz podtgczenie wybudowanego zrédta kogeneracyjnego do
instalacji elektroenergetycznej obiektéw oraz do kottowni. Zakres przedmiotu zamowienia
obejmuje w szczegdlnosci:

= przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zgéd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

= zakup niezbednych materiatéw i zrealizowanie dostaw

= realizacje niezbednych robo6t budowlanych i instalacyjnych

= uruchomienie zabudowanych urzadzen i wykonanych instalac;ji

= wykonanie dokumentacji powykonawczej

= dokonanie niezbednych przeszkolen dla obstugi
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Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (dalej ,,PFU”) jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129) i bedzie stosowany jako dokument
opisujacy przedmiot zamdwienia w publicznym postepowaniu przetargowym.

PFU stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia

dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow.

Oferta Wykonawcy powinna by¢ zgodna z niniejszym PFU. Wykonawca w swoim zakresie ujmie
takze te prace dodatkowe i elementy, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania obiektu i stabilnego dziatania instalacji oraz przekazania

Zamawiajgcemu do uzytkowania.

Zapisy niniejszego PFU nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robot budowlanych z wyceny
petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonaé w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci
sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu zadania i Wykonawca winien to wzigé pod uwage

przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym PFU, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona niezbednych poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

1. Opis stanu istniejgcego

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego.

Terenem inwestycji jest kompleks Krajowego Osrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osdb
Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Dabek 129, 06-561 Dabek. Na terenie kompleksu znajduje sie
obiekt wpisany do Rejestru zabytkéw: Zespdt podworski: dwér, stajnia, park. Nr: A — 240 z
dn.08.10.1981. Teren kompleksu jest objety opieka Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow, Delegatura w Ciechanowie.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

W chwili obecnej kompleks budynkdéw zasilany jest z istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
(z rozdzielnicy 0,4 kV) zlokalizowanej na terenie przedmiotowej nieruchomosci poprzez ztacze
kablowe zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielnic gtéwnej obiektu. Ztacze z kolei

zasila rozdzielnice gtéwng 0,4 kV kompleksu.
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Istniejacy uktad pomiarowy energii elektrycznej dokonuje pomiaru po stronie nN w uktadzie
potposrednim, przy czym zlokalizowany jest w wiszgcej szafce w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV, a

przektadniki prgdowe w istniejacej rozdzielnicy gtdwne;.

INSTALACIJE SANITARNE

Obiekt zasilany jest obecnie w ciepto ze zlokalizowanej w czesci A (budynek 4B) budynkéw KOMR
kottowni gazowej. Kottownia w 2019 roku zostata przebudowana z olejowej na gazowga. Zostata
wykonana instalacja gazowa od zespotu gazowego o przepustowosci Q=120 m3/h do palnikéw
kottéw. W kottowni zamontowany zostaf aktywny system bezpieczenstwa z:

Detektorem

— Sygnalizatorem swietlnym

Sygnalizatorem dzwiekowym

— Kurkiem odcinajgcym z gtowicg MAG 3 (zlokalizowanym w szafce na zewnatrz budynku)

Zrédtem ciepta s3 dwa kotly niskotemperaturowe (Vitoplex 100 marki Viessmann) o mocy
nominalnej 575 kW kazdy. Kotty pracujg na potrzeby:

— Ogrzewania

Ciepfa technologicznego basenu

Ciepta technologicznego nagrzewnic central wentylacyjnych

— Przygotowania cieptej wody uzytkowej
Dodatkowo przygotowanie cieptej wody wspomagane jest poprzez system kolektoréw stonecznych.
Kotty pracujg na zadanych parametrach 90/70°C, dopiero na poszczegdlnych obiegach nastepuje
podmieszanie w zaleznosci od potrzeb. Obiegi od kottdw odseparowane sg pionowym sprzegtem
hydraulicznym. Ukfad pracuje w obiegu zamknietym, zabezpieczony trzema naczyniami wzbiorczymi

Reflex 640,
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Rys 1. Orientacyjna lokalizacja kottowni oraz trasy zewnetrznej instalacji gazowe;j
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Rys4. Orientacyjny rzut instalacji grzewczej kottowni

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektdw lub zakres

robdét budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujagcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.

Prace projektowe oraz szczegdlnie prace montazowo-budowlane nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem specyficznego i specjalistycznego charakteru Osrodka. Prace montazowo-
budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb jak najmniej zaktécajacy normalng dziatalnos¢ Osrodka

(praca na czynnym obiekcie) oraz w sposéb mozliwie nie powodujacy dyskomfortu pacjentow
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Osrodka. Wszelkie utrudnienia w normalnej dziatalno$ci Osrodka powinny by¢ zaplanowane i
uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajgcym oraz jego stuzbami technicznymi.
Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczestwa pozarowego, przepisdw BHP, ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane obiekty oraz instalacje powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
niezbedne certyfikaty.
Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w
Swietle obowigzujacych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wiasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, w tym w szczegdlnosci:
1) stosowanie wytacznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2020 poz. 215)
2) zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen
3) koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie
4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchéw
5) udziat we wszelkich odbiorach
6) wyptata odszkodowan za ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktdrych prowadzone byty te
roboty
7) naprawa lub pokrycie kosztéw ewentualnych napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég,
chodnikéw, ogrodzen, mostkdéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci
technicznych
8) w razie koniecznosci zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz
specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych
wymaganych stosownymi przepisami
9) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

10) w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania
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2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzagdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez witasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacjii/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Programu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i -
przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym realizacji

zadania inwestycyjnego,

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw. W ramach umowy Wykonawca dostarczy i posadowi
kontener, wybuduje instalacje oraz uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

2.3.1. Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych

Od Wykonawcy wymaga sie opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Specyfikacje powinny by¢ opracowane na podstawie dokumentacji projektowe;j i
powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robdt w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidfowosci wykonania poszczegdlnych robét. Zakres i sposdb ich opracowania okresla

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).

2.4. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru koncowego inwestyciji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia oraz opinie, zgody i uzgodnienia.
Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu
do eksploatacji.
Zamawiajacy uzyskat nastepujace dokumenty, stanowigce zatgczniki do niniejszego PFU:
= warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2020,
= zalecenia konserwatora zabytkéw z dnia 15.05.2020.
Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego/Uzytkownika réwniez do:
= zgtoszenia przyfaczenia mikrozrédta wytwoérczego do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD
po jego wybudowaniu
= uzyskania aktualnych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej (jesli na etapie przygotowywania
projektu wystgpig okolicznosci inne niz wskazano w obecnych warunkach przytgczeniowych.)
= wystgpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na nadzér archeologiczny najpdzniej na 30 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
= sporzadzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéw projektowych
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbednym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt,
= wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zapewnienia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi,

= opracowania dokumentacji geotechnicznej dla miejsca posadowienia kontenera kogeneratora,
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= opracowaniu harmonogramu planowych wytgczen zasilania,
= opracowania Instrukcji Wspétpracy Ruchowej oraz Instrukcji Eksploatacji (jesli wymagane przez
0osD).
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami, oraz w niezbednym zakresie pod nadzorem
archeologicznym.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiada¢ aktualne badania lekarskie

3) posiadaé uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone beda prace. W szczegolnosci wszelkie przerwy w doptywie energii
elektrycznej, ogrzewania lub cieptej wody uzytkowej powinny by¢ zaplanowane i uzgodnione z
odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajagcym oraz jego stuzbami technicznymi. Na czas robot
zwigzanych z koniecznoscig odtaczania zasilania Wykonawca w razie potrzeby (na podstawie
ustalen zZamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej) zapewni zastepcze
tymczasowe zrodto energii elektrycznej (np. przenosny agregat pradotworczy).

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.

3.3. Uwarunkowania Srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisjii w

zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa.

strona|17



Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz 1396 ze
zmianami) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zmianami) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych

z realizacjg zadania nie mogg w zaden sposob negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogbélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakoriczeniu robdt musza odpowiadac przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Jednostka kogeneracyjna produkowac bedzie energie elektryczng oraz cieplng na potrzeby wtasne

kompleksu.

5. Szczegdbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Jednostke kogeneracyjng nalezy przytaczyé do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu poprzez
rozdzielnice gtdwna. Uktad kogeneracyjny bedzie przytaczony przez fabryczny uktad automatyki
blokujacy produkcje energii elektrycznej ,na sie¢”, tj. po spadku zapotrzebowania na energie
elektryczng ponizej zadanej wartosci kogenerator zostanie automatycznie wytgczony. Po wykryciu
przez ukfad licznika referencyjnego kogeneratora wzrostu zuzycia do odpowiedniej wartosci,
jednostka zostanie automatycznie uruchomiona ponownie.

Uktad hydrauliczny kogeneratora nalezy wtaczyé w istniejgce instalacje kottowni w sposéb
umozliwiajgcy prace na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej wody
uzytkowe;.

Zadanie nalezy wykonac z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan gruntowych, funkcjonalnych

i powierzchniowych.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisdw BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.
Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkc;ji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne
elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjne;j.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych
przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym
staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wyfacznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, prdéb oraz rozruchdéw,

4) koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,

5) udziat we wszelkich odbiorach,

6) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty,

7) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzen,

mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzagdzen oraz sieci technicznych.
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8) zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
opfat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne.

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzagdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez witasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacjii/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
PFU i umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
Z umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:
= zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje

materiatu, urzadzenia,
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by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji

wielobranzowej),

by¢ opracowana w sposob czytelny i jednoznaczny.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikéw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R

w ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w caftosci majatkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majgtkowe prawa autorskie

do dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, a takze

osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe

prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

a)

b)

c)

d)

e)

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamédwien
publicznych, realizacji wszelkich rob6t budowlanych,

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednocze$nie przenosi na
Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworow,

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych,

zobowigze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworow
w sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajacy korzystanie i rozporzgdzanie

Zamawiajgcemu tymi utworami.
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6.1.1.Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935).

6.1.2.Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) lub rozporzadzenia
obowigzujgcego w momencie jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach.

Projekty powinny zawieraé cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6.1.3.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujacg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét
oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjeta do zasobdw kartograficznych witasciwej
jednostki.

Projekt powykonawczy musi byé sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy Wykonawcy,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
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6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, opracowang na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i
dobrej praktyki.

W ramach umowy Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie co najmniej 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.
Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne wybudowanych urzadzen i instalacji w catym okresie
objetym gwarancjg. Koszty za roboty i dostawy w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat,

= kogenerator - - minimum 5 lat

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego,
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych urzgdzen/materiatéw/czesci urzadzen w
przypadku braku mozliwosci naprawy,
= wykonywania przegladéw gwarancyjnych zgodnie z umowg, w tym okresowych przegladdéw

technicznych zespotu agregatu kogeneracyjnego.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed

standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw, importeréw i dostawcow.
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Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z
tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
dostarczone wyroby:
= stanowig wtasnos$¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej,
® majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznosé¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie

niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujace;j go jednostki organizacyjne;j lub
komorki/dziatu/departamentu, uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg, jak najszybciej po ujawnieniu
w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na
takie wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w liczbie wiekszej niz 2, Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie
Zamawiajacego, do wymiany catego urzadzenia na swéj koszt.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych w umowie.

Wymaga sie, aby producent dostarczonych urzadzen posiadat wiasny serwis na terenie

Rzeczypospolitej Polskie;j.

6.4. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw, dofaczonych do
dokumentacji powykonawczej:

= oswiadczenie producenta o spefnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych,
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= karty katalogowe producentow w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami

technicznymi przodu i tytu oferowanego sprzetu.

7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé na
swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na
swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami, czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowaé teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
medidw.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia, a takze zastosowacd
sie do wskazanych w nich nakazoéw i warunkéw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i
sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene umowng, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegdélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene umowng winny by¢ wiaczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po zakonczeniu umowy.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
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Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7.2. Wymagania dla kontenera na potrzeby agregatu

kogeneracyjnego

Kontener nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi prawem warunkami technicznymi dla tego
typu obiektu, zapisami PFU oraz wiedzg techniczng. Ze wzgledu na zabytkowy charakter catego
kompleksu, nalezy dostosowac kolorystyke kontenera do sgsiadujgcego budynku.
Dane wyjsciowe:
- wysokos¢ pomieszczen min. 2,5 m,
- odpornos¢ ogniowa $cian wewnetrznych El 60, stropéw REI 60
- minimalna wysoko$¢ komina (od wlotu do wylotu): 2 m
- podtoga i Sciany niepalne, podfoga odporna na uderzenia i zmiane temperatury, ze spadkiem
- strop nad kotfownig gazoszczelny z izolacjg cieplng i przeciwdzwiekowa
- o$wietlenie naturalne o powierzchni min. 1/15 powierzchni podtogi, 50% okien otwieranych oraz
o$wietlenie sztuczne IP 65
Kontener nalezy wykona¢ z materiatdéw spetniajagcych wymogi bezpieczerstwa oraz posiadac
wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. W kontenerze nalezy zapewni¢ wymagang
wentylacje. Oswietlenie nalezy zapewni¢ w stosunku 1/15 powierzchni pomieszczenia przy czym
okno nalezy zaprojektowad tak aby oswietlato przéd kogeneratora. Projekt kontenera nalezy
uzgodnié z rzeczoznawcg do zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozwigzania przedstawiono ponize;j.
o Posadowienie
Kontener nalezy posadowi¢ na terenie utwardzonym i wypoziomowanym, (warstwy
podbudowy i ich migzszos¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i strefy
przemarzania, zageszczenie podbudowy Ip > 0,4)
° Podtoga
Podtoga o U zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi WT
e Sciany kontenera
Sciany o U zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi WT
o Dach
Dach o U zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi WT

. Stolarka okienna o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
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° Zagospodarowanie terenu
Nalezy wykonaé utwardzony dostep do kontenera dla potrzeb komunikacyjnych i prac
serwisowych oraz opaske wokét (kolor i rodzaj nawierzchni nalezy dostosowaé do
sgsiadujgcego budynku i otoczenia biorgc pod uwage zabytkowy charakter catego
kompleksu, warstwy podbudowy i ich migzszo$¢ dostosowana do lokalnych warunkéw

gruntowo-wodnych i strefy przemarzania, zageszczenie podbudowy ID > 0,4).

7.3. Wymagania dla instalacji sanitarnych

Przewiduje sie montaz agregatu kogeneracyjnego pracujacego na potrzeby dziatania kompleksu
obiektow KOMR . Uktad musi zapewni¢ optymalne wykorzystanie zaréwno energii elektrycznej jak i
cieplnej poprzez prace w skojarzeniu (kogeneracje). Ukfad nalezy zaprojektowac i wykonac tak, aby
umozliwi¢ prace ciggta umozliwiajac tym samym jak najlepsze wykorzystanie kogeneratora
skutkujgce obnizeniem kosztéw eksploatacji systemdéw energetycznych.

Przewiduje sie montaz agregatu kogeneracyjnego w kontenerze, posadowionym w poblizu
budynku, w ktérym znajduje sie kottownia, i w mozliwie bliskim sgsiedztwie pomieszczenia kottowni.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje jednostke kogeneracyjng o mocy 42 kWt/20 kWe. +10%
wyposazong w ekonomizer — odzysk ciepta ze spalin.

Przewiduje sie, ze jednostka pokryje zapotrzebowanie energii cieplnej na utrzymanie podgrzewu
wody basenowej oraz czesciowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa i centralne ogrzewanie
kompleksu, a takze przyniesie korzysci z witasnej produkcji energii elektrycznej, ktéra bedzie
zuzywana na potrzeby wtasne KOMR. Uzupetnienie potrzeb na energie cieplng bedzie pokryte z
istniejacej kottowni gazowej.

Agregat musi by¢ dostarczony wraz z fabryczng automatyka umozliwiajacg bezobstugowa prace,
przy czym szafe sterowniczg nalezy zlokalizowa¢ w najblizszym sgsiedztwie kogeneratora.

Montaz i posadowienie jednostki oraz jej podtgczenie do instalacji hydraulicznej i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ze strony dostawcy kogeneratora.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania okresowych przeglagdéw technicznych zespotu agregatu
kogeneracyjnego powodujacych przerwy w jego pracy nalezy je planowa¢ na okresy, w ktérych

dokonywana jest konserwacja basenu.
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7.3.1.Jednostka kogeneracyjna

Przyjmuje sie rozwigzanie, ktdre dzieki systemowi kogeneracji matej mocy umozliwi uzyskanie 42

kW mocy cieplnej £10%, oraz 20 kW mocy elektrycznej £10%, w sposdb cigglty z modulacjg od 50%

mocy elektrycznej.

Przy wyborze jednostki kogeneracyjnej nalezy spetni¢ okreslone warunki:

sprawnos¢ ogdlng (suma sprawnosci cieplnej i elektrycznej), min. 104% (z wliczeniem ciepta
kondensacji - z odzyskiem cieptem ze spalin),

ze wzgledu na umiejscowienie modutu kogeneracyjnego w sgsiedztwie pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m od jednostki
kogeneracyjnej nie moze przekraczaé 52 dB(A) (cisnienie akustyczne),

temperatura wody grzewczej: zasilenie — nie mniej niz 80°C,

wymagane przeglady techniczne jednostki kogeneracyjnej majg nastepowad nie czesciej niz
co 5500 godzin ciaggtej pracy jednostki,

zbiornik magazynujacy ciepto tadowany i roztadowywany warstwowo

wbudowane fabrycznie zabezpieczenia elektryczne:

monitoring napiecia, czestotliwosci i zaniku napiecia w sieci—dla 3 faz, zzapewnieniem czasu
odtaczenia ukfadu kogeneracji od sieci: 50 — 200 ms

wytacznik réznicowo pragdowy wysokiej czutosci,

zabezpieczenia, ukfad telemechaniki oraz uktad pomiarowo—-rozliczeniowy zgodny z

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;

Wraz z modutem kogeneracyjnym na jego wyposazeniu powinny by¢:

przewody rurowe,
armatura i osprzet, w tym sciezka gazowa z zaworami odcinajacymi, filtr gazowy i zawor
(zawory) szybkozamykajgce,

elementy wygtuszenia pracy jednostki kogeneracyjne;.

Wymagane czesci i podzespoty pojedynczego modutu:

gazowy silnik spalinowy z zaptonem iskrowym zaprojektowany do pracy w ukfadach
kogeneracyjnych tréjfazowy generator asynchroniczny; generator nie powinien powodowa¢
zaktocen (emisja harmonicznych, emisja migotania $wiatta, podskoki i zapady napiecia) w
sieci elektroenergetycznej na poziomie przekraczajacym okreslone w przepisach.

praca miedzyprzeglagdowa agregatu nie mniejsza niz 5500 motogodzin,

dedykowany panel sterowania i obstugi

ekonomizer / odzysk ciepta ze spalin
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— ukfad regulacji do sterowania, przeptywem pracg bufora ciepta
— dystrybutor ciepta z systemem zarzadzania energia cieplna
— bufor wody grzewczej wraz ze sterowaniem tadowania/roztadowywania warstwowego
— modut kompensacji mocy biernej (jesli wymaga tego projekt elektryczny)
uktad sterujgcy wraz z inteligentnie sterowang hydraulika

Wymagane parametry kogeneratora:

Znamionowa moc elektryczna: 1x20 kW (+/- 10%)

— Zakres regulacji mocy elektrycznej: 10— 20 kW (+/- 10%)

— Moccieplna: 20—42 kW (+/- 10%)

— Sprawnos¢ catkowita nie mniejsza niz 104 % (z cieptem kondensacji spalin)

— Hatas mierzony z odlegtosci 1 m nie przekraczajgcy 52 dB.

— Mozliwos¢ pracy rownolegtej z siecig elektroenergetyczna.
Niezaleznie od zainstalowania modutu kogeneracyjnego, nalezy przewidzie¢ sytuacje awaryjna
kogeneratora lub prace serwisowe, kiedy obwody elektryczne zasilajgce z kogeneratora beda
pozbawione energii elektrycznej. W takiej sytuacji urzadzenia elektryczne powinny w sposéb ptynny

przejs¢ na zasilanie ,zewnetrzne”, pobierajgc energie elektryczng, jak pozostate obwody.

7.3.2.Instalacja gazowa

Agregat musi by¢ zasilany paliwem gazowym (gaz ziemny wysokometanowy typu E) o parametrach
wymaganych przez producenta silnika agregatu kogeneracyjnego. W tym celu nalezy przewidzie¢
instalacje gazowa doprowadzajacg gaz od istniejgcej zewnetrznej instalacji gazowej ziemnej -
zgodnie z wydanymi warunkami. Zaleca sie dokona¢ przyfaczenia do istniejacej instalacji doziemnej
niskiego cisnienia (za stacja redukcyjng) w optymalnym pod katem trasy miejscu. W pomieszczeniu
kogeneratora zastosowaé aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej. Sciezke gazowa

wyposazy¢ w wymagang przez producenta agregatu armature.

7.3.3.Rurociggi technologiczne

Rurociagi obiegdw wodnych zaleca sie wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie,
gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie gtdwnie w miejscach montazu
armatury i urzadzen o $rednicy do DN50. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C.

Przewody mocowac do scian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace za wyjgtkiem

punktow statych musza posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie sie rurociggu
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podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w

tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20 mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy

uszczelnié¢ tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie

zabezpieczyc¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowa, a nastepnie nawierzchniowa.

Montaz rurociggow:

Wszystkie przewody doprowadzajgce i odprowadzajace nalezy utozy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jak tez zgodnie z uznanymi regutami techniki.

Przy instalacji przewoddw rurowych nalezy uwzglednic rozszerzalnos¢ cieplng rur jak rowniez
czesci sktadowych instalacji (kociot).

Przewody rurowe muszg by¢ utozone bez naprezen i nie mogg przenosi¢ zadnych sit ani
jakichkolwiek momentdw na inne czesci sktadowe instalaciji.

Odprowadzenie do studzienki zbiorczej odwadniajacej, kanatu itd. wykonaé w ten sposdb,
aby istniata mozliwos¢ kontroli wyptywajgcej wody.

Wskazéwki w zakresie projektowania (szerokosci nominalne, maksymalne dtugosci
przewodéw oraz maksymalna liczba kolan) sg podane w instrukcjach eksploatacji

poszczegdlnych komponentéw.

7.3.4.1z0lacja Rurociggow

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac¢ za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponize;j.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewadd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 RoAwna srednicy wew.

7.3.5.Rurociggi Instalacji gazowej

Przewody nadziemne nalezy wykonac jako stalowe przeznaczone do instalacji gazowej. Przewody w

gruncie nalezy wykonac z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC. Armature

gazowa nalezy montowaé na sztywno z instalacjg gazowa. Na przewodzie zasilajagcym w odlegtosci

max 1m liczac w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowac kurek odcinajacy. Przed odbiornikem

gazu nalezy zainstalowac filtr gazu.
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7.3.6.System detekcji

Nalezy zaprojektowac system detekcji gazu ziemnego. Skfadajacy sie z:
— detektor gazu ziemnego
— modutu alarmowego z mozliwoscig sterowania sygnalizatorem akustyczno optycznym.
— sygnalizator akustyczno-optyczny

— zawor elektromagnetyczny

7.3.7.Armatura

Jako armature odcinajagcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawdér odwadniajacy. Za pompa
powinien zosta¢ zamontowany zawdr zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
System nalezy wyposazyé w modut przeptywu wraz z pompg i sterowaniem - pompa obiegowa,

modut regulacyjny i czujnikowy.

7.3.8.Automatyka sterujgca uktadu kogeneracyjnego

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje automatyki sterujgcej optymalng praca kogeneratora we

wspotpracy z istniejgcy kottownia.

7.3.9.Instalacja odbioru ciepta

Projektowany agregat kogeneracyjny bedzie zasila¢ instalacje zapewniajacg podgrzew wody
basenowej dla basenu oraz cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i ciepfa
technologicznego kompleksu obiektéow KOMR, czynnikiem o parametrach 90/70 °C. Zaleca sie
wfaczenie ukfadu kogeneracyjnego przed sprzegtem hydraulicznym w instalacje powrotng

istniejgcego ukfadu.

7.3.10. Zbiornik buforowy

Na obiegu wody grzewczej pomiedzy kogeneratorem a wigczeniem w istniejgcy uktad nalezy
przewidzie¢ zbiornik buforowy petnigcy role sprzegta hydraulicznego wyposazony w ukfad
sterowania. Pojemnos$¢ projektowanego zbiornika dobra¢ na etapie opracowania dokumentacji

projektowej, ale nie mniej niz 500I. Nalezy uwzgledni¢ kwestie ekonomiczne zwigzane ze stratami
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ciepta przy eksploatacji i dokona¢ optymalizacji pojemnosci zbiornika. Zasobnik musi posiada¢
skuteczng izolacje termiczng zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz stopy umozliwiajace

wypoziomowanie.

7.3.11. Uzupetnianie wody

W przypadku gdy woda nie bedzie spetnia¢ obowigzujgcych standardéw oraz wymagan dla tego

typu instalacji nalezy przewidzie¢ system uzdatniania.

7.3.12. Zewnetrzna instalacja cieplna

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego przejscia instalacji z kontenera do kottfowni nalezy
wykonac¢ instalacje doziemnga. Przewiduje sie zastosowanie rur preizolowanych. Stosowane rury
powinny sie charakteryzowaé modutowg konstrukcja w celu eliminacji strat ciepta. Sktada¢ sie z
pfaszcza zewnetrznego, izolacji i rury przewodowej. Nalezy stosowa¢ przewody dopuszczone do
pracy na wysokim parametrze. Trase nalezy zoptymalizowa¢ pod katem eksploatacyjnym. Na trasie
w najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ odwodnienie, w najwyzszych natomiast odpowietrzenie.
Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po elewacji po zastosowaniu 2-krotnej grubosci izolacji

cieplnej w ptaszczu z blachy aluminiowej dodatkowo zabezpieczonej kablami grzewczymi.

7.3.13. Uzdatnianie wody

Nalezy zapewnié¢ odpowiedniag jakos¢ wody uzupetniajgcej dla obiegdw grzewczych zgodnie z

obowigzujgca normg oraz wytycznymi producenta.

7.3.14. |Instalacja kanalizacyjna

W poblize kogeneratora nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji umozliwiajacg odprowadzenie
kondensatu z uktadu odprowadzenia spalin. Instalacja musi by¢é wykonana z materiatu odpornego
na odprowadzang substancje. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika bezodptywowego o
odpowiedniej pojemnosci. Nalezy wykonac¢ kratke odptywowa oraz podejscia pod zawory
bezpieczenstwa. W przypadku braku mozliwosci wpiecia w kanalizacje nalezy przewidzie¢ zbiornik z

pompa zatapialna.
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7.3.15. |Instalacja spalinowa

Poziom zanieczyszczen zawartych w spalinach wprowadzanych do atmosfery musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpadow (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1806)
Dla agregatu kogeneracyjnego przewidzie¢ instalacje skutecznie odprowadzajaca spaliny. Agregat
kogeneracyjny nalezy wyposazyé w palnik niskoemisyjny w przypadku wymogu ograniczenia
zawartos$ci NOx i CO w spalinach ponizej poziomu okreslonego aktualnych przepisach prawnych.
Odprowadzenie spalin zrealizowa¢ kominem o srednicy dedykowanej przez producenta dla
przewidywanego kogeneratora.
System przeznaczony do odprowadzania spalin z agregatéw pradotwérczych wykonaé zgodnie
z wymaganiami producenta agregatu. Wysokos¢ komina nie powinna by¢ mniejsza niz wysokos¢
budynkdédw znajdujacych sie w poblizu, przy czym zostanie szczegdétowo wyznaczona na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.
Uktad odprowadzania spalin powinien byc¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalaciji.
Powstate skropliny odprowadzi¢ poprzez neutralizatory skroplin. Instalacje skroplinowa wykona¢ z
rur ze stali nierdzewnej prowadzonych ze spadkiem w kierunku przeptywu kondensatu.
Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z mikrokogeneratorow:
— Odprowadzenie spalin musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
— Rury muszg by¢ gazoszczelne, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ krajowych przepisow
pozarowych.
— Nalezy upewnic¢ sie, ze rury odprowadzajace spaliny i wykonany doptyw powietrza do
pomieszczenia sg zgodne z wytycznymi
— Przewody odprowadzajace spaliny muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej w uktadzie
dwusciennym z izolacja termiczng
— Komin nalezy wykonac z przewoddw klasy temperaturowej T 160 lub wyzszej
— Nalezy upewnié sie, ze uktad odprowadzania spalin jest hermetyczny i odporny na dziatanie
cisnienia do 5000 Pa.
— Do montazu rur do budynku nalezy uzywac wytgcznie obejm z uszczelkg gumowa.
— Nie wolno prowadzi¢ tras przewodow spalinowych i odwodnienia poziomo, trzeba zachowa¢
minimalny spadek 2% w celu swobodnego odprowadzenia skroplin.

— Dtugos¢ rur powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
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7.3.16. Lokalizacja agregatu kogeneracyjnego

Optymalny wybor lokalizacji agregatu kogeneracyjnego powinien uwzglednia¢ m.in. jak najmniejsze
straty ciepta na przesyle, zmniejszone prawdopodobienistwo awarii instalacji agregatu, ekonomiczne
korzysci wynikajace z matych strat ciepfa instalacji podczas eksploatacji. Dodatkowo lokalizacja
agregatu musi uwzglednia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego rownowazinego poziomu
dzwieku zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-02151.

Lokalizacje oraz posadowienie urzgdzenia nalezy zoptymalizowac¢ pod katem ekonomicznym a takze

majac na uwadze wytyczne wiasciwego konserwatora zabytkéw.

Proponuje sie posadowienie agregatu kogeneracyjnego w dedykowanym do tego celu kontenerze.

Kontener kogeneratora nalezy dostosowac zgodnie z wymaganiami i polskich norm dotyczacymi

pomieszczen technicznych. Dostosowanie musi obejmowaé m.in. takie zagadnienia jak:

1. wykonczenie scian i podtég — Sciany do wysokosci 2,0 m nad posadzka powinny by¢ wykonane
z elementéw fatwo Scieralnych lub pomalowane, posadzke nalezy wykona¢ jako
antyposlizgows;

2. ogrzewanie pomieszczenia — przewiduje sie ogrzewanie elektryczne;

3. dostosowanie  otworéow  drzwiowych  umozliwiajagcych  wyprowadzenie  agregatu
kogeneracyjnego — nowe drzwi zewnetrzne, metalowe, otwierane na zewnatrz;

4. wentylacja nawiewna — kanat blaszany typu Z, o wymiarach 25x25 cm, wyprowadzony na
zewnatrz min. 2,0 m ponad poziom terenu, a wewnatrz ok 0,3 m ponad poziom posadzki;

5. prowadzenie rurociggdéw — rurociggi montowacé na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC
88/4.7
typ B/S lub wg. systemu podwieszania przewoddéw typu HILTI lub réwnowazne;

6. w miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci 1,9 m;

Dopuszcza sie inne rozwigzania spetniajgce wymagania obowigzujgcych polskich przepiséw, norm

oraz zalecen konserwatorskich.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego wyprowadzenia agregatu

kogeneracyjnego z pomieszczenia celem serwisu.

7.3.17. Wytyczne do pomieszczenia

WYMIARY POMIESZCZENIA
— Wysokos$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ — minimum 2.5 m.
— Maksymalne obcigzenie cieplne urzadzern gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia

powinno wynosic 4,65 kW dla urzagdzen typ B — z odprowadzeniem spalin.

strona|34



Przy zatozonej mocy z gazu na poziomie 62 kW = min. 14 m3
— Powierzchnia pomieszczenia umozliwiajgca swobodny montaz oraz serwis urzadzen przy
uwzglednieniu wymiardéw:

— Bufor D = 850 mm, h = 1900 mm (dopuszcza sie zastosowanie buforéw o innych

gabarytach)

— Kogenerator W=850mm; L=1500mm i odstep serwisowy po 600 mm z kazdej strony.
Odlegtosci tylnych i bocznych $cian kogeneratora od scian kottowni powinny by¢ takie, aby byta
mozliwa obstuga, i nie mniejsze niz 0,5m.

WENTYLACIA

Pomieszczenie kogeneratora powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje umozliwiajgca

niezaktécong prace i doprowadzaé wymagana ilo$¢ powietrza.

— wentylacja nawiewna:
W pomieszczeniu powinny znajdowac sie niezamykane otwory (kanaty) wentylacji
nawiewnej umieszczone w przegrodzie zewnetrznej. Powierzchnia czynna tych otwordéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm2 na kazdy 1 kW mocy cieplnej palnikow zainstalowanych we
wszystkich jednostkach, nie mniej jednak niz 300 cm?. Dla umozliwienia regulacji nawiewu
nalezy stosowaé ogranicznik przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Dolna
krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm ponad poziom podtogi
— wentylacja wywiewna:

pomieszczenie powinno posiadaé niezamykalny kanaty i otwory wentylacji wywiewnej
umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢
réwna co najmniej pofowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200
cm?,

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

PODLOGA, SCIANY, STROPY

Podfoga powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury

oraz uderzenia. Nosnos¢ powinna uwzglednia¢ mase ustawianych urzadzen. Klasa odpornosci

ogniowej Scian wewnetrznych i stropow okreslona jest w §220 ust.1. Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasa odpornosci ogniowe;j
$cian wewnetrznych stropéw | drzwi lub innych zamknieé
EI60 RE |1 60 EI30
Uwaga: W odniesieniu do $cian zewnetrznych § 216 okresla klase ich odpornosci ogniowej w

zaleznosci od klasy odpornosci pozarowej budynku co zawarto w tabeli:

Klasa odpornosci pozarowej budynku ‘ A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ E ‘
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EI120 | EI60 | EI30 | EI30 -
ol ol ol ol -
Jezeli sciana zewnetrzna jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej powinna spetnia¢ takze kryteria

Klasa odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej

nosnosci ogniowej, co podano w tabeli:

Klasa odpornosci pozarowej budynku A B C D E

Nosnos¢ ogniowa R240 R120 R60 R30 -

OSWIETLENIE

pomieszczenie powinno mie¢ oswietlenie naturalne mozliwie od przodu kottéw. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi nie powinien by¢ mniejszy niz 1:15. Powinna istnie¢
mozliwos¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Nalezy réwniez wyp osazyc
pomieszczenie w o$wietlenie sztuczne.

WEJSCIE

Wejscie powinno mie¢ oswietlenie naturalne. Szerokos¢ schodéw powinna wynosic¢ co najmniej 1m.
Szerokos$¢ drzwi co najmniej 0,9m. Drzwi powinny by¢ otwierane na zewnatrz. Zamkniecie drzwi od
strony wnetrza powinno by¢ bezklamkowe, otwierajace sie pod naciskiem. Schody, pomosty i

porecze nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych.

7.4. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Nalezy przewidzie¢ montaz jednostki wytwdrczej w oparciu o kogenerator zasilany gazem ziemnym
0 znamionowej mocy elektrycznej 20,0 kWe +10% wytwarzajacy energie elektryczng na napieciu 0,4
kV. Kogenerator musi by¢ wyposazony m.in. w:

= fabryczny wyfacznik stanowigcy zabezpieczenie podstawowe

= kolumne synchronizacyjng pozwalajgcg na prace rownolegta z siecig

= 3-fazowy generator asynchroniczny

uktad fagodnego rozruchu

kontrole napiecia, czestotliwosci, zaniku napiecia

Jednostke wytworczg nalezy zlokalizowac zgodnie z czescig budowlang niniejszego programu.
Nalezy ponadto zapewnic zasilanie wszystkim urzadzeniom elektrycznym wchodzacym w sktad

uktadu kogeneracyjnego, niezbednym do jego prawidtowego funkcjonowania.
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7.4.1.Przytgczenie kogeneratora do instalacji wewnetrznej obiektu

Przytaczenie kogeneratora do instalacji wewnetrznej nalezy zrealizowac po stronie niskiego napiecia
do rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni (czes¢ 4B).

W tym celu nalezy przewidziec:

1) wyltacznik w polu kogeneratora

2) uktad licznika referencyjnego (dostarcza producent/dostawca uktadu kogeneracyjnego)

3) przektadniki pradowe dla licznika referencyjnego

4) utozenie kabla 0,6/1 kV pomiedzy kogeneratorem, a rozdzielnicg gtéwna 0,4 kV obiektu

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej, w
pomieszczeniu rozdzielni nalezy zainstalowa¢ nowa tablice elektryczng na potrzeby przyfaczenia
systemu kogeneracyjnego wyposazong w:

= wylacznik gtéwny

= sygnalizacje obecnosci napiecia

= uktad licznika referencyjnego (dostarcza producent/dostawca uktadu kogeneracyjnego)

= system zasilania gwarantowanego (jesli konieczny)

Natomiast w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej zabudowal tylko zabezpieczenie dla obwodu
zasilanego nowej rozdzielnicy dla Zzrédta wytworczego oraz przekfadniki pradowe.

Nowa rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o stopniu ochrony co najmniej IP30.
Drzwi tablicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek, a na wewnetrznej stronie drzwi nalezy
umiesci¢ schemat ideowy lub aktualna liste odbioréw wraz z pragdami znamionowymi zabezpieczen.
Uktad kogeneracyjny nalezy skonfigurowa¢ w sposdb umozliwiajagcy prace kogeneratora jako
podstawowego priorytetowego zrédta energii elektrycznej uzupetnianego energia pobrang z sieci

elektroenergetycznej.
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7.4.2.Potgczenia kablowe

W celu potaczenia projektowanej jednostki wytwodrczej z istniejacg wewnetrzng instalacjg obiektu
nalezy przewidzie¢ pofaczenie kablowe prowadzone w ziemi oraz na drabinkach kablowych przez
pomieszczenia garazowe. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych drabinek kablowych.

Przed przystgpieniem do utozenia kabla nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia jego trasy. Kabel
utozy¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci 70 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig
falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Na utozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10 m
oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawierac informacje zgodnie z
odpowiednig norma.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonej linii kablowej i przysypa¢ 10 centymetrowg

warstwa piasku, 15 centymetrowga warstwa ziemi i oznakowac folig PCV koloru niebieskiego.

7.4.3.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac istniejgcy
uktad pomiarowy. Operator Systemu Dystrybucyjnego w razie potrzeby na wtasny koszt dostosuje
uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad
pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytaczonej instalacji zrodta

wytworczego do lokalnego OSD.

7.4.4.System akwizycji danych ze zrodta wytwdrczego

W celu akwizycji parametréw z instalacji zrodet wytwdrczych nalezy przewidzieé:

1) wykonanie kompletnego systemu monitorowania ukfadéw technologicznych systemu
kogeneracyjnego

2) wykonanie kompletnego sytemu wizualizacji i akwizycji danych

3) wykonanie wyjscia magistrali komunikacyjnej z rozdzielnicy monitoringu i akwizycji

4) szkolenie personelu

5) préby oraz testy funkcjonalne
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6) instrukcje obstugi i konserwacji

7) dokumentacja warsztatowa i powykonawcza catego systemu w formie opisu i rysunkow

szczego6towych

W zakresie wykonawcy systemu akwizycji pozostaje oprogramowanie i konfiguracja, zgodnie z

posiadang wiedzg wszystkich dostarczonych w ramach projektu sterownikéw i regulatoréw oraz

uruchomienie i sprawdzenie aplikacji na obiekcie.

Nalezy zaprojektowac komputerowy system efektywnego zarzadzania energig i siecig energetyczna

posiadajgcy nastepujace funkcje:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

monitorowanie zuzycia energii i poboru mocy

monitorowanie stanu tgcznikdow wspotpracujgcych z uktadami SZR

monitorowanie stanu tgcznikow krytycznych

monitorowanie zuzycia energii i mocy w stacji transformatorowej

alarmowanie obstugi technicznej w przypadku zaniku napiecia na poszczegdlnych kierunkach
zasilania, uruchomieniach agregatéw pradotwodrczych, zadziataniach automatyki SZR przy
pomocy wiadomosci SMS poprzez sie¢c GSM

wizualizacje stanu facznikow (w tym SZR) na schemacie jednokreskowym

monitorowanie jakosci energii

raportowanie i analizy zanikdw napiecia

mozliwos¢ dostepu do systemu przez sie¢ Internet (tylko podglad, bez mozliwosci sterowania)

System zaprojektowaé w oparciu o protokét transmisji wskazany przez Inwestora.

7.4.5.Wytgczenie awaryjne

Zastosowany agregat kogeneracyjny musi posiadaé system wyfaczenia awaryjnego umozliwiajgcy

odtgczenie agregatu od instalacji wewnetrznej bez koniecznosci wchodzenia do pomieszczenia z

kogeneratorem.
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7.4.6.Instalacja uziemiajgca kontenera uktadu kogeneracyjnego

Nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu uziemiajgcego, do ktdrego nalezy przytaczy¢ instalacje
ochrony odgromowej oraz gtdwng szyne wyréwnawczg, do ktoérej z kolei nalezy przyfaczy¢
nastepujace elementy:

= przewody ochronne (PE lub PEN)

= przewody wyréwnawcze ochronne

= przewody uziemiajace

= metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku

metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych

konstrukcyjne czesci przewodzace obce, jezeli sg dostepne

Jako podstawowe uziemienie nalezy wykorzysta¢ jego metalowg konstrukcje, zbrojenie
fundamentéw lub metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowigce
sztuczny uziom fundamentowy. Dopuszcza sie rowniez wykonanie uziomu otokowego wokot
kontenera.

Instalacja uziemiajaca musi by¢é wykonana w sposdb pozwalajagcy na uzyskanie rezystancji

uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

7.4.7.0chrona przeciwprzepieciowa

Nalezy przewidzie¢ wykonanie niezbednego systemu ochrony przepieciowe;.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobierac tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen korcowych.
Nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika

byt nizszy niz wytrzymatosc izolacji zabezpieczanych urzagdzen oraz samej instalacji.
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7.4.8.0chrona przecigzeniowa i zwarciowa

Przewody faczace odbiorniki energii elektrycznej ze zrédtem zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami pradow przetezeniowych za pomocg urzadzen zabezpieczajagcych samoczynnie
wytaczajgcych zasilanie w przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalaciji.

Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzenia
izolacji, potgczen, zaciskow lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.
Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach lub ich potgczeniach. Przewidywana (spodziewana)
wartos$¢ pradu zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami
obliczeniowymi lub za pomocg pomiaréw. Urzagdzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny by¢

zainstalowane przed punktem, w ktérym nastepuje.

7.4.9.0chrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewnic¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych
w |l klasie ochronnosci oraz uziemione pofaczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S.

Szyne PEN rozdzielnicy nalezy przytaczyé do instalacji uziemiajacej budynku.

7.4.10. Kompensacja mocy biernej

W celu skompensowania mocy biernej nalezy wykorzystaé istniejgcy uktad do automatycznej
kompensacji mocy biernej zrealizowany na regulatorze baterii kondensatoréw.

Ewentualng rozbudowe/modernizacje baterii kondensatoréw wymuszong przytaczeniem jednostki
kogeneracyjnej (zmiane ilosci stopni kompensacji lub zmiane mocy kondensatoréw) nalezy dobrac

do rzeczywistego poboru mocy biernej przez obiekt (na tzw. ,zywym obiekcie”).
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7.5. Wykohczenia

Wykonujac roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej
czy akustycznejiitp.). W przypadku konieczno$ci ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych,
ich zakres nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem
inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na poziomie obrobek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywana
instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest

on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7.6. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w

trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.
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7.7. Wymagania dotyczgce warunkow wykonania i odbioru robdt

budowlanych

7.7.1.Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych

budowy.

7.7.2.Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W zwigzku z wyjgtkowym charakterem i przeznaczeniem obiektéw, w ktdrych i dla ktérych beda
prowadzone prace, Wykonawca zobowigzany do stosowania sie do wszelkich wskazan i zalecen

Zamawiajacego i jego stuzb technicznych.

7.7.3.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos$¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode

na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

7.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7.7.5.Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen zastanych w miejscach, w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor
inwestorski i Zamawiajgcego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i

przywrdceniem stanu pierwotnego.
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7.7.6.Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.7.7.Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzgdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad
fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:
= pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (deklaracja zgodnosci, certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych
norm

= karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych
zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos$¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi
powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub
bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat

oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacja techniczng
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ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom

obowigzujgcych norm i przepisow.

7.7.8.Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wfasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w

gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.7.9.Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem, z uwzglednieniem warunkéw lokalnych na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania uzywanego sprzetu do warunkoéw lokalnych na

terenie Zamawiajgcego.

7.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z niniejszym Programem, harmonogramem
robét oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wfasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepisow BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robét zwigzanych z koniecznoscia odtgczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrédto energii elektrycznej (np. przenosny agregat

pradotwaorczy).

7.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.7.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:
= odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr koncowy

= odbidr pogwarancyjny
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7.8.1.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robét dokonuje Nadzér inwestorski.

7.8.2.0dbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koicowym roboét. Odbioru czesciowego

robét dokonuje Komisja odbiorowa.

7.8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doichilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Programem, umowa i SIWZ.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

2) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajacemu — jesli dotyczy

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

5) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na catos$¢ przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia rob6t budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w

tym w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu (t.j. Dz.U. 2020
poz. 293)

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z pdin.
zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 ) lub
rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzgdzania.

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935)

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215)

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z p6zn.
zm.)

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.)

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 755 z pdzn. zm.)

10) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 z pdzn.
zm.)

11) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065)
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13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 r. Nr 109 poz. 719 z pdin. zm. )

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadoéw (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1806)

16) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

17) Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujacych
przepiséw, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych w
okreslonej kolejnosci:

= Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

= Normy innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

= Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

® Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

= Polskie Normy

= Polskie aprobaty techniczne

= Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robdt
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

= Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o wyrobach budowlanych
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10. Zataczniki

1) Warunki przyfaczenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2020 — 6 stron

2) Zalecenia konserwatora zabytkéw z dnia 15.05.2020 — 1 strona.
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Masz  rrak:  GOCVOO00CETG1NDOO01/Z01300001  ancks

Zmaana mocy preylecseniows|

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przawidywan pobdr gazv ziemnego wysohometanowega w ilosei wighszef niz 10 mtih
gazu zismnego zaszotowsnego w ilosci wiehszef niz 25 m3h

W piipwicds na wniosck z dnia 06,03 2020 w oparciu o Rozporgdzense Ministra Soapodarki z dnia 2 lipes 2010
I W Sprawie B2 creqoeych warankow lanscorarsinin systermny gerowego (L De Wz 2008 7, pozr 1158 7

p.zm.}, wydaje sie nasbepugce Wamnnki preylgoczania do sied pezowe):

1. Rodzaj palwa wg PH-C-0478002011; peZ 2 rodzing g&Ty ZRmne. WysoRomStanasy, symbol E.
7 Migjsie prykcronia instalaci podmioty (Punki wyjsds z systemu gezowega): OSRODEK
REHABRILITALYIMNY . adres: Dabek m. Dabek 129, nr dzialki:G05:2
A Gel vegkoroyslania palivi oo sowsgo:
Przypotowanis Sl
Cigrzewanic pomigszczan
4, Foadedj i s ursidzen gozewych, klare beda podigczono ::Il:-_ inﬁtﬂ!_a_cji gazowej:

Urzgdzsnia Moc urzgdzenia Lieata uraadzen hoc uresdeen
fk fe=t] [k']
Kociot  gazewy  dwifunkasyjim 575,00 2 1. 150,00
C.0Jew.)- Binigmoe
Urzgdzenis tachnalogiczne-
| projekiowsne f1.,00 1 31,00
baczna mos ] 1.214,00
%. Charskterveiyka destawny | cdbiory paliwe gazowega:
7 e
W ok Nin, godzinowy Taks. Min. dobowy | Meks. dobowy | Min. roczmy - | Make. roczoy
[l nodzinowry [m3fdcks] [m3fdobae] [tys. mdrok] | [tya. m3frak)
rmalih.l 4 = !
2020 12,00 142,00 120,00 | 138700 2100 254,00
Crocalown 12,00 142, 1 120,00 1.8387,030 21,00 254 00
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Charakierystyka seronows dostawy i cdbion paliwa gazoweqgo:

S peods0iU noCENEGG

Razem

| kwart=d I kwarst
3500 15,00
. Moo preyRcreniows; 142,0 [miilk]
7. Minimeina lost palka gazowego nlezhedna dia zapewniena berpleciensiwa osah | wykluczajgca uszhodzente
lub zniszezenie obiektdw technologiczrych wynesi 12 m3h. oraz 120 m3dobe.

4. Clénlenle paliwa gazoweoss wymsgans o messce odbior, akreslone we Whilosku o okredlenie Warunkbs
przylgczenie:
B.1. w siaci dystrybucyjne):

minimalne: 50,00 |kPa] maksymalne

400,00 [kFa]

B2, w punkcia ocdoiary wskazana wa wniosky o ckredkania warunkdw preylaczenia:
miniralne: 2 00 [kFa] makeymalne:
2,50 [kFPa]

I kwartal
39,00

il kwartal
15,00

100 %

B, Migjsoe wigorenia do czynnej sied gacowej:

8.1. Przygcze ietniejgoe tnedniego cénienia

8.2  Mslerst: PE, DM G3 [mm]

9.5 LokalEacia: Dabok, ul. Dabek 129

2.4 Codalkove infommacs o migjscu whjeeenia. brak
10 Zaknes | parametny techniczne budowy garocisgu lub rozhoedowy BIEC] JaZowe] W Zwigzkl 2 przylacasniem: brek
1

Dibagries i [rmi]

Cinienie Matzriad - rodzaj, byp, typoszencg Srednica [

| rie dabyczy | nle datyczy nig dakyczy nls dobyczy |
10, 1. Doditmees infeamack: Echniczng dolpczics budowy gazociagu lub rozbudowy sei gRzowsy: brak
11.Za4res | parametny 1echmezne budeowny praytgeza; Liczha

pryigezy: 1 ezt - istniejgca

Lisnlrnis M 7 ylacrenivnia Maters - rodza). yp | Srednica [mm] | DHuges [m)
| typoszerey
| srednio 142 i3] 15
| FE

11.1.Dodatkowe Infarmacie echniczne dotyczace hudoay prEVYISCEZEE Jazivegn: Drak
12 .Gazcciny | prevlaoze powinny cdpowiadedt wymogom obowigzuigoych pregisow.
12, Wymagania dotyczace kontroli dostawy | cdbion paliwa gazowago:
131 . Migsce dostawy | odblon: Dgbek m. Dabek 128, nr dziakGo5s
13.2.5ta0i8 gazowa powinna gpetniat wymasanis okretlone w rozporzgdzeniu Minstra Gospodark 2 dnia 26
kwistnia 2013 r w sprawse warunkow tachniczrych, jekim powinny odpowindst sieci gazowe i ich
usyiuovanie (Dz. U, 7 20703 poz, BAD oraz wostandardach technicewch 571066 08012009 | 511
E02=2010.
13,5 \Wlymagania dofhyozgcs pomian:
153 1. Ukl porniarowy sloFecy do rozliczen winien spolnisd zaleconia noem ZN-G-4001-400
134 e wyrnagania dolycegoe siacii gReomme] §osspobs gae s i ey orae Seieegioves praranelng
Ok rEBICND W ZSAECINIKL.
A4 Inre wyrnagsnis: ezczeqddy ukladiw porsiarocweych | telemetrycznych staci neledy uzgodnit w PES ep. 2 o
Qddzial Zakkad Gazewniczy w Warszawia.
15 Misjsce roegraniceenia sied gazowe] PEG sp, 7 oo 0 instalaci odbiorcy prrviscranegn shnowi; Zasuwas,
lokalizacie: za zsapalam gazonym w linii cgrodzenia.
15.Okretlenie modiwoici korzystania z innych Zrddel anergii, w preypadku przsrw lub ograniczed w doetarczeniu
padia cpar nwesn, Nie dalyeey
17.5az0c3 g/ ez edpocziemne odoinks instalac) powanny e zaprojekiowans | wykonane, w inges okretonym
prawam budowlanyre, zgodnie z Rozporzgdzeniam Ministra Gospodarki z dnie 26 kwisinia 2013 1. w eprawia
wianunkdw tachniczrych, jgkim powinny cdpowiaded sisci gazowe i ich ueytuowanie [Dz. U z 2013
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I g, S0, wooparcu o dokumentacis techniczrs, ne kidrg uEyakeno prawomacne pozwolerde na budowe Wb
Fifnsrenie na mhnly edralano micobjgte pozwoleniem ne budows.

TE.Inskalaia girzows powinnn by zaprojckiowana | wykonana w trybia okredlomgm Prawemn budowlamyrm, zgodnie
£ wowmnogani Roepoeaczenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 keasinie 2002 r w sprawie warunkde
technicenych, Jakim peswinny odpowisdac budynki §ich vsyluowsnie (D, U, z 2015 1. poz. 1422) z pdin.
zmianami w apanciu o dokumentacie lechniceng, na kidea uzyskano prawomocne pozwolenie na budows.

18 . Zaprojektowanle | wykanaris Instalac)l gazows leiky pa slronic Klient.

20 mstalzcjo garows nalezy zabezpieczyd przed prgdami blgdzscyml w preypaden, gdy pRwEscre gazowe
wykanane bgdzie z rur etalowych.

21.Cokumertacijc pmjckiows nalezy vzgodnié w PS50 asp. 2 oo Oddzed faklad Cazownkedy w VWEnEzawie w
cakresie roswigzan iechnczrweh budowy gazccigpuiprzylscza oraz pomiary paliwe gazovwego.

77 Opkaka ra preylRczenie jest ustalana i pokisrana wwyeakobéod wynikejgraj z Tanyfy obowiazujgee) w dniu zawarcia
Umouy 0 preyiacsenie, wi ohowigagace] sbaski plus podatek WAT.

23.0plata ze przylgczenie okraélons zoetanie w Umowie o preplyseenie, slanowigenj podstawe do rezpoczocia
preer PEG sp 7 0.0, prac progskbowych | budowlanych.

24_Szacunkowa wysokost aptaly ra prylacrenis wnmosic nie dotyczy

28 Zekras przgezenis obejmuse wykonanie dokuimenlacii projekbowe] | uzyskaric dokumentu ckreilonego Pravwam
budowlanyrn, wykonanie preyigczania. nadzor nad jego reslizacly araz wigczenle 4o ceyrns! sien gazowe],

26.Proyiaczane do sied wzgdeenia, instalage musza speniac wymagania techniczne i aksploatscyine
ZEpEWnNaE e
26.1. BezpiecTenewo IUNKCIORWENIa Sysieniy; Jazomwedo

26 2 Zaberpieczenie systemu  gazowegn przes  uszkodzenlamd  sapowndawarythni o niswdRsciwd  praca
prFareanyeh s grires

263 Zabezpieczenie prygczonyeh urzsdeen, instaksdgi preod uszkodzeniamiowo preypadky awani b
wprowedzenis ograniczer w paborzs lub doslancessig paliv gaeowych

4/ Realizac)a prytEezenia oo siec garmvwej mode nastapic po zawarcu Limowy 0 przylgezenie na pisemny wripsek
Elicnta i cirzymaniv na reecz PS5 sp. z ooo. Cddzial Zakisd Garowniczy W ivarazawse 7o wiateiciel drisel,

preez kbhre prrebecad bedee gazocixpreyigces, bedacych we wihadaniu osob trzecich. Planoweny temmin
reglizacji preytgozeniz 10.0 mies. od ZawWarEa UmMowy 0 HFyRCZenie

M W preypadku rminny parametrows odbiore paliva gazowege, nalesy ponownie wyeigpit z wnioskiem o okreglems
nerych Warunkdw praylacrenia oo 5ol gazowei.

29.Waninkl preyiaczenla sa walkne preee obres 24 missigoy od daky ich wydenia.

0. \Warunki prrylgazenia sporzsdzono w dwheh egzemplarzach, w lym jeden dia Klienk

37 Klauzue:

A TW realizac)i preylgozend (W bomow opracowaniech projekioesch |ch wvegadeianiu) nalery slosowas
rorwigzanis techniczne | echnclogicans prrewkdizianse wawnetrzryml opracewaniaml PSG sp 2 oo,
Cubdrial Fokind Gazowniczy w Warszawie kidrych cdpowiednie czedci tematyczne oy udostepnone
prajeklankiraitaykonowcy na jeoo zgloszenic, wyrazene w formie piaaning], tradycyjnej iub alestraniczne).

1.2 Prajeid inslaiacii gaeoee nie podkega uzgodnienio w P3G sp. 2 0.0

21.3. Minigjeze Warunk prayiezenia do siec gaemee) slandwis nswiadcrenio o zapewnisniu dostarczaniz pslive
paEzrowEgD Y rozurmenis art. 34 uel 3 pkb. 3 It A) Lty Frawo hudowlans oraz af. 7 ushb 1 Lslaey
Fraws energelyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzadazy paliva pezowepoa.

31.4 Daklerowana przez Podmeol charakteryelyka dostawy i adbior paliva gazowego okmilana na podstawio
wniosku Podmacdu we pkt 5 Warunsiw, bedzie podiegac wesglBaci prees PSGE spo« 0o, plees okes 3
pefmnych lat kalendarzowrech od {aminu rmozoeczecia dostarczania peim gazoweqgo do abiekiu Podmdasiy
na podstawie unwmey kompleksowsj abo umowy o Swiadczenss ushag dyatrgbugji. W peypadku
nieodebranie przez Podmeal w lym okresie ckreslonych ilogci Paiwa gazowego, Podmict zostanie
obcazony oplata okreslong w Umowie o prryeczenie.

1 8 Jereli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przyaczenis nle wyslapl do PS5 sp. 2 o =
wmigskiern o mivamic Umewy o preylgozenie. a zostaly ckreflone Werunki preylaczena do Seecl
dyalry bucyjnej, dia realicaci klorgch niezhedne Byloby wykorzystanis iej samsj przepustcwpici techniczng
BYEZEMU dysInybucynedo luk 2aslaly nkreslane warunki preylgcenia do sieci dystrvbucying], kiore dotyczg
obezaru poknowajgoaga sig tentorialinie w catosa lub ceedio, PSG sp. 7 oo, zawiena Limowy o przylgczenio
z wwmrglednioriom kokejrodci wplywu jedncatronne podpisanych preez wnioskodawes projeklow Lnimy o
prevtrorenie, womiam isiniejgoych wanunkow technicznych w szczegdinodci wolnysch Przepustowoss
technicznych Sysieni dystrybucyinego.

F1EPSG sp. £ o, e ponusi edpowiedsalnosc za deialanis Podmiotu zwiazens z prevlgczeniem, podjete
preed zawarciem Ursowy o przylgezenie.

)
31.7 £awarcie Umowy o przylaczenie podirsymuje wainoad Warunkiw proviesenia. i}fb
Ii
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318 Wniosek 0 zawarcis Umowy o przylaczenie oraz wzer Limowy o prewlaczenic wdostepyiany jest na sironie
internetowes] PSS S0 £ oo, - www. psoaz.pl

31.2Inne istotne dla realzac) predmiclowegn pryizcrenia informacje: warunki dotvezg modemizac)i

weswnelrzne inslalaci pazows), nie joEl wymagara przehudowsa Fespiil garowede, nie jesl wymanana vymiens
ukd=du pomiarcwego.

PRZEDSIEBIORSTWD GASOWMNICIE

PRZEDSIEBIORETWD GAZDWHICZE

Dedument sostd raskceptowany pzez:

IWIIMA BUTREYNM, 5t Spec. d=. Rekiamacy

WIOLETTA GREANKIAWSKA, Kisr. Schji Obshgi Klienta YWygenerowany slektroniczrée. Mia wymaga

podpiag 8n slemgea

Zalgeznik: Kara skecjiizespodl gazmweso

Wr Klienta: BE25818
Cpracowadal: hona Butryn w dinio 03.04 2020

Crrzyrmuja;
1. Klignl
2. S003

et Mumes PO Kod kroskoy Adres

AT MR RN eer, . e 12 o sz

83208070 FLOOSZRFOSET

P
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Zatacznik do Warunkow nr 27613/1/201 9/

HARTA STACA
I Wymagania lokalizacyjne | budowkans.
1. Typ:
Zegpeet relukGying « pomimowy || ekpni
0 przapugtowoact oo 200 [man]

2. Lokalizacja:

w nl pgrodzenis.

3. Cbuagowe:

Ubudows metelowa (ekzynka)

4 Staci gazows naley wypnsaiph:
[ pomileezerania taehnologll

[ pomieszrzenie kptigwni

BPOEL GAZDWEGD

I previgrze kanelizacyjne
| II. Wymagania rughowo - tschnologiczne,
|1 Prespustowoest obiskiu G 200.00 m3dh
| OminUP: 080 m3/m CGmax P E5.00
ridth

2. Stopian raduhsi:

Il sheplan

3. CHEnianie wajbckowe:

Pmin: 1000 kPa Pmax:  500.00 kPa

4. Crmanie wylobowe:

Pmin. 200 kPs Pmax. 250 kPa

5. Mewsanioniea gazu:

L pomisgzcrana AKP, Zinkeimowans w Eirefa niaez | x orai

proccne] wybuchem, w kifegem nalmdy zaleeiowm:
azafg AKF

| pomiwszrania dykurki obshugi stacs

| pomisezzzrenia neweniain

| pomiecrrzenis apregaty prdobedrezego

B, Medla pravipezons doc

H preyiye energii elekinycong)

[ poyiaczR wodoclkgg owe

[ nawanialnia shsorpoyjing
I Manvana|Irda wWiryekowa

1. Rodraje wymaganych do montedu urzgdzer echnologicznych

__ Rodzajurracirenis _ lloés
Filiry gazy
mp:ﬁ;t;j gz S 4}
Cdwanniace gary a
] |I-15;.E£ﬂﬂg,ﬂm fa pwwﬁEﬂuﬂﬂr 2 _-{.I- oAy
Reduetae moritee o
TawhT repalacyny o
THWAT ary bk azary KAy o
Tawary sierowane o
 Nawanisiia gazu == - o
Keello GO B
Stacia ochomy katodowei o
- Paregal peadchut ey 3
V. Wymepania w zakregle ukiadu pomlarowspo
1. Dane gazromiarzy:
[ Raceni garomies | Kisom geromicres Fakresowosd Ty ukisd | Cinierie | lost | Status
| Grzomisrz rotorowy G40 GRO4O-05 | 15100 u1 Sednie | 1 P'mﬂmrl
CMS0

11, Optymelny zokres pracy ukladu pomiarcwego GRO40-05 wynosic 0.80-65.00 m3h. W preypedu
Zmlany mocy wmosns] {dol Umowy Spreedary Pelwa Gezowego) poze wakersny zakras nabady
wysEpit = nowym Ynioskiarn o okred & nie wrum kdw previgsrenia

2. Typy sleklorscznych uktachwe rejesinggoych praaphmy gazu i wislkodc pomlarce:

4

somawa; 2781 3N 305
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| Przalicenik przaphywu gazu 2 zaslianiem bateryjnym

Rejealaltr p2erybdiv podzingeych £ zasilanicm slckinecanym

Fepealrabon srrrybdur godziniapch z zagilaniem Hatengnym

| Regestivor impuistm GSM

Rejoesirator impulstw radiowy

I R-:il:d-'ra‘lur wiglknko analegowych i oyfrowych

Sleowmik PLG

3 Wymagane Inne uizgdzcnia pomiarcws
wigzane z pomisrem jakodcl gey:
| chromatagrat procesowy do kadania skkady gazu
i warbodci snergetycenych

chromategraf procasowy do badeanla zewarinsc
owiazkiw sarki wgazie

WOINOACKITIINE

analzator THT

ukiad poboru prabkl gazu
[ ukiad pobors pribki gaoy wirednimiacy (Fmpler)
4, Wymeagany monlaz mjestratoriow

[

[
[
[

mechanicanych {tasmaowych);
i dia ciénlenia witlowengs Be staci
L dia cEniania wyloiowepa ze sacy

| dia lEmperatury gars ma wylkock ze sles)

4. Wymaegany elexironkczny pomiar | rejestracia
nasiepujaiych wielkoboi:

B.1. Pomiary analcgowe:

cisnienie wiolowe gazu

cinienia wylbiowe gazu

chnienle gazu pa reduke)l

temp. gazu na wylocis

1amp. gazu pa gk

siopief siwarcia zawon regulacyjmego

spadak clanlerda na Mirech gazu

wiarods punkh. msy wory w garie

inna;

5.2. Bygnaelizecja:

spadkl cénkanla na fittechifiiresaparatorach

zamknieca ZEVadWw Eryblorarykalacych

chwarcia drzwi zewneirz. pombeszcaalh staci

2anku napgom e lenie elekryenego sagi

ZEIMANECEA S FRauw

awarii kothier SO0

vl nawenidkni AT

EwErN agragail pradobekoeegn

[ inne;

4. Rodzaj zasilania ukiaddw pomiarownch

| tedemetrycanych:

Zasi@anls 2 siecl alakiroanergetycere)

"
X
x
L
L
[
x
[
[

—_—— W WP M

7. Zasilanit cekiryozra awsnyjne urzgdzad AKP;

I nie WyTagANE
I WYTNEgENE: napiesie ghowne: 23000 [
I wyTRRgEne: naplecle swangne: 12200V

8. Typ lgcze do krenamia)i danych:
komirkowe komutcwens (COS)
komarkowe GPRES (karte S zhpeania D30
komiarkowse EkE(kers EIM zapewnia OED)
preessadowe dedyloowary
pzeaadowe: komutowary
taiainformatycene
kabrbsem Swigthowndosyim wzoiii: geEzociBgU
| b i e
rerd il Iria
Tl core
2. Likiad telemedrl:
10. Rodzaj stacji ielemetrycanej:
rmadam ledafonil preewndowe]
madem belefonii kemdrioowe] GSM-CSD
macem bedafonil komdrkawe] GESM-GFRS
rmndem fedelonii kmdekoows] GEM-5485
redicmodam
it bdemetrpazmy
router skeci teleinfommatycena|
aterownis FLT

mne:

== o e W

I
|
X
1
|
I
[
[

Jaatopawad modery kermuniccy|ry w technologh min
W proypadku braku modlivota zasilenia 2 preylacza
Zastoscwad hybrpdawy zeapdl wisirowo-slonacemy 2 2

11, Ma wy|5Cill 2 respcdu gazcwegD

zabudowad zgodnle z normy PN - EN IS0 10715
(200:5) krdcac do pobory prabek gazu dis potrzeb
wykanania anal kordrolmych i parametnéw
Jakogciowych gazu,

sorERa; 251 M0
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Ma LK Wsjeeitleki Ll Dickoany Taborad e w Warsoras
WWE WD R L Test il rara ke & 500 i an e
RUMNESRYWATOR ST, maE RG] 200

ALY TR

Ciechanow, 15 majz M0,
CCE183 872020, kL

Krajowy Qérodek Mieszkalno-Rehabllitacy|ny
dla Os4b Charych na Stwardnienle Rozsiane
Dgbek 129

DE-561 Dabek

W ndpowisdzi na wniosek @ dria 27 lutego 2020 r, {data wphywu 06 marzec 2020 r.) w
sprawic wydania zalecer konserwatorskich planowanych prac prey obiekcie wpisanym da
rejestru zabytkdw jako Zespdt podworski w Dablku, gm. Stupsk, skiadajacy sie z murowanego
dworu, murowanej stajni oraz parku o pow. ca 4,5 ha, obejmujacy nieruchomosé nr 695 pod
fr rej. A-240 Marowiecki Wojewddzki Konserwator Zabylkdw na podstawie art, 27 ustawy 2
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zaby:kdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U, 2020 poz, 282) po
ogledzinach dokonanych dnla D& majz 2020 r. prredstawia nastepujace zalecenia:

—  Aby unikngé zbytnic] ekspoaveji kontener naleiy whomponowaé kolorystycznia w
vloczenie, dlatego zalecane jost pomzlowanie kontenera na odcied elewacd)i |
posadowienie go jak najblize] scian budynku aby unlkngé dominaci wspdlczesnych
instalacji nad zabytkows sielen parkw;

—  Aby unikngc negatywnepo wplywu na zatoZenic parkowe gabaryly inwastyeji powinny
by ograniczone do minimurm zardwno w zakresie jego rozmiary a jego ksztalt winlen
bwé podporzadkowany istniejace] juz architekiure.

= Wykluczeniem trwatej ingerancjl w strukture rabythowa parku bytby montaz urzadzen
wolnostojgoych,

— Wsrzelkie roboty ziemne prowadzié pad nadrorem archeclogicznym na podstawic
odrebnego pozwolenia. Z whnioskiem o wydanis porwolenia na nadzdr archealogiczny
inwestor winien wystapit najpoinie] na 30 dni preed planowanym terminem
rozpaczecia robat.

W swaojej odpowied:l proseg powotal sie na znak niniejszego pisma umlasiczony w
naghiwku,

[elazomie iy
Kinzervtl=ra |

e BTN

Ejzz. Mr Lo frujewy Osroedek Wizstkalng Behabdmacyiny dla Qa6 Choryel na Stweandn’ enie Rozsiare;
EFT. Mr Z: aa.
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