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Kody zamówienia wg CPV 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

44211100-3 Budynki modułowe i przenośne 

42112300-0 Turbiny gazowe 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315200-0 Roboty w zakresie turbin 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego 

Program, PFU – Program funkcjonalno-użytkowy  

Specyfikacja, STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli 

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym 

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późń. zm.) (art. 3 pkt 7) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty budowlane, wyznaczony przez Zamawiającego 

Dostawa – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 

dodatkowo rozmieszczenie lub instalację 

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

  

Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 

 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, 

działalność swoją rozpoczął  17 sierpnia 1994 roku.  

KOMR jest regionalnym domem pomocy społecznej przeznaczonym na pobyt okresowy wyłącznie 

dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu całego kraju. Dysponuje 82 miejscami 

noclegowymi. 

Ośrodek spełnia trzy podstawowe cele: 

• prezentuje modelowe rozwiązania usuwania barier napotykanych przez osoby 

niepełnosprawne; 

• prowadzi kompleksową rehabilitację chorych na SM; 

• uczy żyć z tą chorobą. 

 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań i 

wytycznych dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Zmiana 

źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową – etap II”, który będzie stanowił przedmiot 

zamówienia w publicznym postępowaniu przetargowym. Celem zadania jest poprawa efektywności 

energetycznej kompleksu budynków KOMR poprzez montaż instalacji kogeneracyjnej. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie dostawa i 

posadowienie kontenera i zainstalowanie w nim kogeneratora o mocy około 20 kW mocy 

elektrycznej i około 42 kW mocy cieplnej (±10%) wraz z niezbędnymi instalacjami, doprowadzenie 

zasilania gazem do kogeneratora oraz podłączenie wybudowanego źródła kogeneracyjnego do 

instalacji elektroenergetycznej obiektów oraz do kotłowni. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje w szczególności: 

� przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zgód, 

zezwoleń, postanowień bądź decyzji administracyjnych 

� zakup niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostaw 

� realizację niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych 

� uruchomienie zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji 

� wykonanie dokumentacji powykonawczej 

� dokonanie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi 
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Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129) i będzie stosowany jako dokument 

opisujący przedmiot zamówienia w publicznym postępowaniu przetargowym. 

PFU służy ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia 

dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. 

Oferta Wykonawcy powinna być zgodna z niniejszym PFU. Wykonawca w swoim zakresie ujmie 

także te prace dodatkowe i elementy, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla 

poprawnego funkcjonowania obiektu i stabilnego działania instalacji oraz przekazania 

Zamawiającemu do użytkowania. 

Zapisy niniejszego PFU nie zwalniają projektanta oraz Wykonawcy robót budowlanych z wyceny 

pełnego zakresu prac, jakie należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości 

sobie pretensji do miana wyczerpującego zakresu zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym PFU, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

 

1. Opis stanu istniejącego 

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego. 

Terenem inwestycji jest kompleks Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób 

Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Dąbek 129, 06-561 Dąbek. Na terenie kompleksu znajduje się 

obiekt wpisany do Rejestru zabytków: Zespół podworski: dwór, stajnia, park.  Nr: A – 240  z 

dn.08.10.1981. Teren kompleksu jest objęty opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, Delegatura w Ciechanowie. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W chwili obecnej kompleks budynków zasilany jest z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

(z rozdzielnicy 0,4 kV) zlokalizowanej na terenie przedmiotowej nieruchomości poprzez złącze 

kablowe zlokalizowane przy wejściu do pomieszczenia rozdzielnic głównej obiektu. Złącze z kolei 

zasila rozdzielnicę główną 0,4 kV kompleksu. 



 

 
s t r o n a | 9 

Istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej dokonuje pomiaru po stronie nN w układzie 

półpośrednim, przy czym zlokalizowany jest w wiszącej szafce w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV, a 

przekładniki prądowe w istniejącej rozdzielnicy głównej. 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Obiekt zasilany jest obecnie w ciepło ze zlokalizowanej w części A (budynek 4B) budynków KOMR  

kotłowni gazowej. Kotłownia w 2019 roku została przebudowana z olejowej na gazową.  Została 

wykonana instalacja gazowa od zespołu gazowego o przepustowości Q=120 m3/h do palników 

kotłów. W kotłowni zamontowany został aktywny system bezpieczeństwa z: 

− Detektorem 

− Sygnalizatorem świetlnym 

− Sygnalizatorem dźwiękowym 

− Kurkiem odcinającym z głowicą MAG 3 (zlokalizowanym w szafce na zewnątrz budynku) 

 

Źródłem ciepła są dwa kotły niskotemperaturowe (Vitoplex 100 marki Viessmann) o mocy 

nominalnej 575 kW każdy. Kotły pracują na potrzeby:  

− Ogrzewania 

− Ciepła technologicznego basenu 

− Ciepła technologicznego nagrzewnic central wentylacyjnych 

− Przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Dodatkowo przygotowanie ciepłej wody wspomagane jest poprzez system kolektorów słonecznych. 

Kotły pracują na zadanych parametrach 90/70oC, dopiero na poszczególnych obiegach następuje 

podmieszanie w zależności od potrzeb. Obiegi od kotłów odseparowane są pionowym sprzęgłem 

hydraulicznym. Układ pracuje w obiegu zamkniętym, zabezpieczony trzema naczyniami wzbiorczymi 

Reflex 640,  
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Rys 1. Orientacyjna lokalizacja kotłowni oraz trasy zewnętrznej instalacji gazowej 
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Rys2. Trasa wewnętrznej instalacji gazowej 
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Rys 3. Schemat istniejącego systemu grzewczego 
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Rys4. Orientacyjny rzut instalacji grzewczej kotłowni 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres 

robót budowlanych 

2 . 1 .  W y m a g a ni a  o g ó l ne  

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności.  

Prace projektowe oraz szczególnie prace montażowo-budowlane należy prowadzić z 

uwzględnieniem specyficznego i specjalistycznego charakteru Ośrodka. Prace montażowo-

budowlane należy prowadzić w sposób jak najmniej zakłócający normalną działalność Ośrodka 

(praca na czynnym obiekcie) oraz w sposób możliwie nie powodujący dyskomfortu pacjentów 
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Ośrodka. Wszelkie utrudnienia w normalnej działalności Ośrodka powinny być zaplanowane i 

uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz jego służbami technicznymi. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i 

środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane obiekty oraz instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać 

niezbędne certyfikaty. 

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 

świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji 

własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, w tym w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

2020 poz. 215)  

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 

3) koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie  

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 

przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów 

5) udział we wszelkich odbiorach 

6) wypłata odszkodowań za ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te 

roboty 

7) naprawa lub pokrycie kosztów ewentualnych napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci 

technicznych 

8) w razie konieczności zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz 

specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych 

wymaganych stosownymi przepisami 

9) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w 

tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne 

10) w razie potrzeby zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania 
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2 . 2 .  D o k um e nt a c j a  p r o je k t o w a 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Programu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i -

przekazania obiektu do eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, 

2 . 3 .  R o b o t y  b u d ow l a ne  

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów. W ramach umowy Wykonawca dostarczy i posadowi 

kontener, wybuduje instalacje oraz uruchomi instalacje i urządzenia objęte przedmiotem 

zamówienia. 

2.3 .1 .   Spe c yf ika c j a  w y kona n ia  i  odb ioru  r obó t  bud ow la nyc h  

Od Wykonawcy wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Specyfikacje powinny być opracowane na podstawie dokumentacji projektowej i 

powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 

robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób ich opracowania określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). 

2 . 4 .  S e r w i s  gw a r a n cy j n y  

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego 

(bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

 

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3 . 1 .  U w a r u nk o w a n i a  fo r m a l n o- pr a w ne  

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, 

postanowienia oraz opinie, zgody i uzgodnienia. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu 

do eksploatacji. 

Zamawiający uzyskał następujące dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego PFU: 

� warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2020, 

� zalecenia konserwatora zabytków z dnia 15.05.2020. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego/Użytkownika również do: 

� zgłoszenia przyłączenia mikroźródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD 

po jego wybudowaniu 

� uzyskania aktualnych Warunków przyłączenia do sieci gazowej (jeśli na etapie przygotowywania 

projektu wystąpią okoliczności inne niż wskazano w obecnych warunkach przyłączeniowych.) 

� wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na nadzór archeologiczny najpóźniej na 30 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

� sporządzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, 

� wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

� zapewnienia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, 

� opracowania dokumentacji geotechnicznej dla miejsca posadowienia kontenera kogeneratora, 
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� opracowaniu harmonogramu planowych wyłączeń zasilania, 

� opracowania Instrukcji Współpracy Ruchowej oraz Instrukcji Eksploatacji (jeśli wymagane przez 

OSD). 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami, oraz w niezbędnym zakresie pod nadzorem 

archeologicznym. 

Kadra Wykonawcy powinna: 

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

2) posiadać aktualne badania lekarskie 

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 

 

3 . 2 .  U w a r u nk o w a n i a  or g a n i z a cy j n o- l o g i s t y c z ne  

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace. W szczególności wszelkie przerwy w dopływie energii 

elektrycznej, ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej powinny być zaplanowane i uzgodnione z 

odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz jego służbami technicznymi. Na czas robót 

związanych z koniecznością odłączania zasilania Wykonawca w razie potrzeby (na podstawie 

ustaleń z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej) zapewni zastępcze 

tymczasowe źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat prądotwórczy). 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót 

w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi. 

 

 

3 . 3 .  U w a r u nk o w a n i a  ś r od o w is k ow e  

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozytywnie wpłyną na ograniczenie szkodliwych emisji i w 

żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. 
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Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz 1396 ze 

zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zmianami) wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 

sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności 

z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych 

z realizacją zadania nie mogą w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

 

4. Ogólne właściwości  funkcjonalno-użytkowe 

Obiekty po zakończeniu robót muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 

Jednostka kogeneracyjna produkować będzie energię elektryczną oraz cieplną na potrzeby własne 

kompleksu. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Jednostkę kogeneracyjną należy przyłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu poprzez 

rozdzielnicę główną. Układ kogeneracyjny będzie przyłączony przez fabryczny układ automatyki 

blokujący produkcję energii elektrycznej „na sieć”, tj. po spadku zapotrzebowania na energię 

elektryczną poniżej zadanej wartości kogenerator zostanie automatycznie wyłączony. Po wykryciu 

przez układ licznika referencyjnego kogeneratora wzrostu zużycia do odpowiedniej wartości, 

jednostka zostanie automatycznie uruchomiona ponownie. 

Układ hydrauliczny kogeneratora należy włączyć w istniejące instalacje kotłowni w sposób 

umożliwiający pracę na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody 

użytkowej. 

Zadanie należy wykonać z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań gruntowych, funkcjonalnych 

i powierzchniowych. 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6. Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, 

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia 

i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane urządzenia/instalacje/obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z 

uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu 

sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza 

oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne 

elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.  

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących 

przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215), 

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń, 

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 

4) koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 

5) udział we wszelkich odbiorach, 

6) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania 

robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te roboty, 

7) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych. 
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8) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 

konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi 

przepisami. 

9) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym 

opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne. 

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana. 

 

 

6 . 1 .  D o k um e nt a c j a  p r o je k t o w a 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji Zamawiającemu do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

PFU i umowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 

powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z umowy. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym Programie. 

Dokumentacja ponadto musi: 

� zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału, urządzenia, 
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� być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

� być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (w przypadku dokumentacji 

wielobranżowej), 

� być opracowana w sposób czytelny i jednoznaczny. 

 

Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (w postaci plików DWG, plików tekstowych i plików PDF) nagranych na nośniku CD-R 

w ilościach wskazanych w umowie. 

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie 

do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także 

osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.: 

a) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień 

publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, 

b) wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy 

przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, 

c) wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych 

utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych 

utworów, 

d) zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 

praw zależnych, 

e) zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów 

w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie 

Zamawiającemu tymi utworami. 
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6.1 .1 .  P ro j e kt  budo wla ny 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935). 

 

 

6.1 .2 .  P ro j e kt  wy ko na wc z y  

Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) lub rozporządzenia 

obowiązującego w momencie jego sporządzania. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację we wszystkich 

wymaganych branżach. 

Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

6.1 .3 .  D oku me n ta c j a  po wy ko na wc z a  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne 

pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót 

oraz mapę powykonawczą zrealizowanych sieci przyjętą do zasobów kartograficznych właściwej 

jednostki. 

Projekt powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowne do zakresu 

projektu uprawnienia budowlane. 

Projekt budowlany powykonawczy musi być zatwierdzona przez kierownika budowy Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 
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6 . 2 .  R o b o t y  b u d ow l a ne  

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną na podstawie 

niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, wiedzy technicznej i 

dobrej praktyki. 

W ramach umowy Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urządzenia objęte przedmiotem 

zamówienia. 

 

 

6 . 3 .  S e r w i s  gw a r a n cy j n y  i  g w ar a n c j e  

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie co najmniej 5 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne wybudowanych urządzeń i instalacji w całym okresie 

objętym gwarancją. Koszty za roboty i dostawy w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 

Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

� roboty budowlano–montażowe - minimum 5 lat,  

� kogenerator - - minimum 5 lat 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

 

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

� usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego, 

� zapewnienia dostawy i wymiany niezbędnych urządzeń/materiałów/części urządzeń w 

przypadku braku możliwości naprawy, 

� wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z umową, w tym okresowych przeglądów 

technicznych zespołu agregatu kogeneracyjnego. 

 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie mają wyższy priorytet i pierwszeństwo przed 

standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentów, importerów i dostawców. 
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Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z 

tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

dostarczone wyroby: 

� stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 

� mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie 

posiadają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie 

niekompletnym. 

 

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę bezpośrednio 

lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub 

komórki/działu/departamentu, użytkującej wyroby objęte gwarancją, jak najszybciej po ujawnieniu 

w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia 

wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów 

wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na 

takie wyroby uległy zmianie. 

Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji sprzętu. 

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego 

elementu (podzespołu) w liczbie większej niż 2, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie 

Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na swój koszt. 

W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zastosowania sankcji wynikających z zapisów zawartych w umowie. 

Wymaga się, aby producent dostarczonych urządzeń posiadał własny serwis na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

6 . 4 .  I n n e  d ok u m e nt y  w y m a g a ne  w z g lę de m  W y k o n aw c y  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dodatkowych dokumentów, dołączonych do 

dokumentacji powykonawczej: 

� oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, 
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� karty katalogowe producentów w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami 

technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu. 

 

7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i  

wskaźników ekonomicznych 

7 . 1 .  P r z y g o t ow a n ie  t e r e n u  b u d ow y  

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 

swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na 

swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki 

drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na 

swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, czy ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów. 

Na ewentualne wycinki drzew należy uzyskać niezbędne zgody oraz pozwolenia, a także zastosować 

się do wskazanych w nich nakazów i warunków. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 

zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia i 

składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że będzie włączony w cenę umowną, w którą włączony winien być także koszt 

wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę umowną winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 

mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po zakończeniu umowy. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
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Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie ewentualnych prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

7 . 2 .  W y m a g a ni a  d l a  k o nt e ne r a  n a  p o t r ze b y  a gr e g a t u  

k o g e ne r a cy j n e g o  

Kontener należy zaprojektować zgodnie z wymaganymi prawem warunkami technicznymi dla tego 

typu obiektu, zapisami PFU oraz wiedzą techniczną. Ze względu na zabytkowy charakter całego 

kompleksu, należy dostosować kolorystykę kontenera do sąsiadującego budynku. 

Dane wyjściowe: 

- wysokość pomieszczeń min. 2,5 m, 

- odporność ogniowa ścian wewnętrznych EI 60, stropów REI 60 

- minimalna wysokość komina (od wlotu do wylotu): 2 m 

- podłoga i ściany niepalne, podłoga odporna na uderzenia i zmianę temperatury, ze spadkiem 

- strop nad kotłownią gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową 

- oświetlenie naturalne o powierzchni min. 1/15 powierzchni podłogi, 50% okien otwieranych oraz 

oświetlenie sztuczne IP 65 

Kontener należy wykonać z materiałów spełniających wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać 

wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. W kontenerze należy zapewnić wymaganą 

wentylację. Oświetlenie należy zapewnić w stosunku 1/15 powierzchni pomieszczenia przy czym 

okno należy zaprojektować tak aby oświetlało przód kogeneratora. Projekt kontenera należy 

uzgodnić z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozwiązania przedstawiono poniżej.  

• Posadowienie  

Kontener należy posadowić na terenie utwardzonym i wypoziomowanym, (warstwy 

podbudowy i ich miąższość dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i strefy 

przemarzania, zagęszczenie podbudowy ID ≥ 0,4)   

• Podłoga 

Podłoga o U zgodnie z aktualnie obowiązującymi WT   

• Ściany kontenera 

Ściany o U zgodnie z aktualnie obowiązującymi WT   

• Dach  

Dach o U zgodnie z aktualnie obowiązującymi WT  

• Stolarka okienna o wymaganej klasie odporności ogniowej 
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• Zagospodarowanie terenu 

Należy wykonać utwardzony dostęp do kontenera dla potrzeb komunikacyjnych i prac 

serwisowych oraz opaskę wokół (kolor i rodzaj nawierzchni należy dostosować do 

sąsiadującego budynku i otoczenia biorąc pod uwagę zabytkowy charakter całego 

kompleksu, warstwy podbudowy i ich miąższość dostosowana do lokalnych warunków 

gruntowo-wodnych i strefy przemarzania, zagęszczenie podbudowy ID ≥ 0,4). 

7 . 3 .  W y m a g a ni a  d l a  i ns t a l ac j i  s a n i t a r n y ch  

Przewiduje się montaż agregatu kogeneracyjnego pracującego na potrzeby działania kompleksu 

obiektów KOMR . Układ musi zapewnić optymalne wykorzystanie zarówno energii elektrycznej jak i 

cieplnej poprzez pracę w skojarzeniu (kogenerację). Układ należy zaprojektować i wykonać tak, aby 

umożliwić pracę ciągłą umożliwiając tym samym jak najlepsze wykorzystanie kogeneratora 

skutkujące obniżeniem kosztów eksploatacji systemów energetycznych. 

Przewiduje się montaż agregatu kogeneracyjnego w kontenerze, posadowionym w pobliżu 

budynku, w którym znajduje się kotłownia, i w możliwie bliskim sąsiedztwie pomieszczenia kotłowni. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje jednostkę kogeneracyjną o mocy 42 kWt/20 kWe. ±10% 

wyposażoną w ekonomizer – odzysk ciepła ze spalin. 

Przewiduje się, że jednostka pokryje zapotrzebowanie energii cieplnej na utrzymanie podgrzewu 

wody basenowej oraz częściowe zapotrzebowanie na wodę użytkową i centralne ogrzewanie 

kompleksu, a także przyniesie korzyści z własnej produkcji energii elektrycznej, która będzie 

zużywana na potrzeby własne KOMR. Uzupełnienie potrzeb na energię cieplną będzie pokryte z 

istniejącej kotłowni gazowej. 

Agregat musi być dostarczony wraz z fabryczną automatyką umożliwiającą bezobsługową pracę, 

przy czym szafę sterowniczą należy zlokalizować w najbliższym sąsiedztwie kogeneratora.  

Montaż i posadowienie jednostki oraz jej podłączenie do instalacji hydraulicznej i rozruch 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ze strony dostawcy kogeneratora. 

Ze względu na konieczność wykonywania okresowych przeglądów technicznych zespołu agregatu 

kogeneracyjnego powodujących przerwy w jego pracy należy je planować na okresy, w których 

dokonywana jest konserwacja basenu.  
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7.3 . 1 .  J e dn ost ka  k og e ne ra c y j na  

Przyjmuje się rozwiązanie, które dzięki systemowi kogeneracji małej mocy umożliwi uzyskanie 42 

kW mocy cieplnej ±10%,  oraz 20 kW mocy elektrycznej ±10%, w sposób ciągły z modulacją od 50% 

mocy elektrycznej.  

Przy wyborze jednostki kogeneracyjnej należy spełnić określone warunki:  

− sprawność ogólną (suma sprawności cieplnej i elektrycznej), min. 104% (z wliczeniem ciepła 

kondensacji - z odzyskiem ciepłem ze spalin),  

− ze względu na umiejscowienie modułu kogeneracyjnego w sąsiedztwie pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poziom hałasu mierzony w odległości 1 m od jednostki 

kogeneracyjnej nie może przekraczać 52 dB(A) (ciśnienie akustyczne),  

− temperatura wody grzewczej: zasilenie – nie mniej niż 80oC, 

− wymagane przeglądy techniczne jednostki kogeneracyjnej mają następować nie częściej niż 

co 5500 godzin ciągłej pracy jednostki,  

− zbiornik magazynujący ciepło ładowany i rozładowywany warstwowo  

− wbudowane fabrycznie zabezpieczenia elektryczne:  

− monitoring napięcia, częstotliwości i zaniku napięcia w sieci – dla 3 faz, z zapewnieniem czasu 

odłączenia układu kogeneracji od sieci: 50 – 200 ms  

− wyłącznik różnicowo prądowy wysokiej czułości,  

− zabezpieczenia, układ telemechaniki oraz układ pomiarowo–rozliczeniowy zgodny z 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;  

Wraz z modułem kogeneracyjnym na jego wyposażeniu powinny być: 

− przewody rurowe,  

− armatura i osprzęt, w tym ścieżka gazowa z zaworami odcinającymi, filtr gazowy i zawór 

(zawory) szybkozamykające,  

− elementy wygłuszenia pracy jednostki kogeneracyjnej. 

Wymagane części i podzespoły pojedynczego modułu: 

− gazowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym zaprojektowany do pracy w układach 

kogeneracyjnych trójfazowy generator asynchroniczny; generator nie powinien powodować 

zakłóceń (emisja harmonicznych, emisja migotania światła, podskoki i zapady napięcia) w 

sieci elektroenergetycznej na poziomie przekraczającym określone w przepisach. 

− praca miedzyprzeglądowa agregatu nie mniejsza niż 5500 motogodzin, 

− dedykowany panel sterowania i obsługi 

− ekonomizer / odzysk ciepła ze spalin 
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− układ regulacji do sterowania, przepływem pracą bufora ciepła 

− dystrybutor ciepła z systemem zarządzania energią cieplną 

− bufor wody grzewczej wraz ze sterowaniem ładowania/rozładowywania warstwowego 

− moduł kompensacji mocy biernej (jeśli wymaga tego projekt elektryczny) 

 układ sterujący wraz z inteligentnie sterowaną hydrauliką 

Wymagane parametry kogeneratora: 

− Znamionowa moc elektryczna:  1 x 20 kW (+/- 10%) 

− Zakres regulacji mocy elektrycznej:  10 – 20 kW (+/- 10%) 

− Moc cieplna: 20 – 42 kW (+/- 10%) 

− Sprawność całkowita nie mniejsza niż 104 % (z ciepłem kondensacji spalin) 

− Hałas mierzony z odległości 1 m nie przekraczający 52 dB. 

− Możliwość pracy równoległej z siecią elektroenergetyczną. 

Niezależnie od zainstalowania modułu kogeneracyjnego, należy przewidzieć sytuację awaryjną 

kogeneratora lub prace serwisowe, kiedy obwody elektryczne zasilające z kogeneratora będą 

pozbawione energii elektrycznej. W takiej sytuacji urządzenia elektryczne powinny w sposób płynny 

przejść na zasilanie „zewnętrzne”, pobierając energię elektryczną, jak pozostałe obwody.  

7.3 . 2 .  I ns ta la c j a  g a z owa  

Agregat musi być zasilany paliwem gazowym (gaz ziemny wysokometanowy typu E) o parametrach 

wymaganych przez producenta silnika agregatu kogeneracyjnego. W tym celu należy przewidzieć 

instalację gazową doprowadzającą gaz od istniejącej zewnętrznej instalacji gazowej ziemnej - 

zgodnie z wydanymi warunkami. Zaleca się dokonać przyłączenia do istniejącej instalacji doziemnej 

niskiego ciśnienia (za stacją redukcyjną) w optymalnym pod kątem trasy miejscu. W pomieszczeniu 

kogeneratora zastosować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. Ścieżkę gazową 

wyposażyć w wymaganą przez producenta agregatu armaturę.  

7.3 . 3 .  R ur oc ią g i  te c hn o l og ic zne  

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, 

gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu 

armatury i urządzeń o średnicy do DN50. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały 

dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C.  

Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem 

punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu 
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podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy 

uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie 

zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową, a następnie nawierzchniową. 

Montaż rurociągów: 

− Wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające należy ułożyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami jak też zgodnie z uznanymi regułami techniki.  

− Przy instalacji przewodów rurowych należy uwzględnić rozszerzalność cieplną rur jak również 

części składowych instalacji (kocioł).  

− Przewody rurowe muszą być ułożone bez naprężeń i nie mogą przenosić żadnych sił ani 

jakichkolwiek momentów na inne części składowe instalacji.  

− Odprowadzenie do studzienki zbiorczej odwadniającej, kanału itd. wykonać w ten sposób, 

aby istniała możliwość kontroli wypływającej wody.  

− Wskazówki w zakresie projektowania (szerokości nominalne, maksymalne długości 

przewodów oraz maksymalna liczba kolan) są podane w instrukcjach eksploatacji 

poszczególnych komponentów.  

7.3 . 4 .  I zo la c j a  R uroc ią g ó w 

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z wełny mineralnej w płaszczu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli 

poniżej. 

Średnica nominalna [mm] 

(przewód stalowy) 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[mm], materiał 0,035W/m*K 

Do 22 20 

Od 22 do 35 30 

Od 35 do 100 Równa średnicy wew. 

7.3 . 5 .  R ur oc ią g i  Ins ta l a c j i  g a z owe j  

Przewody nadziemne należy wykonać jako stalowe przeznaczone do instalacji gazowej. Przewody w 

gruncie należy wykonać z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC. Armaturę 

gazową należy montować na sztywno z instalacją gazową. Na przewodzie zasilającym w odległości 

max 1m licząc w rozwinięciu przewodu należy zamontować kurek odcinający. Przed odbiornikem 

gazu należy zainstalować filtr gazu. 
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7.3 . 6 .  S ys t e m  de te kc j i  

Należy zaprojektować system detekcji gazu ziemnego. Składający się z: 

− detektor gazu ziemnego  

− modułu alarmowego z możliwością sterowania sygnalizatorem akustyczno optycznym.  

− sygnalizator akustyczno-optyczny  

− zawór elektromagnetyczny  

7.3 . 7 .  Ar ma tura  

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W 

najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem 

odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompą 

powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

System należy wyposażyć w moduł przepływu wraz z pompą i sterowaniem - pompa obiegowa, 

moduł regulacyjny i czujnikowy. 

7.3 . 8 .  A uto ma ty ka  s te ru j ą c a  uk ła du  kog e ne ra c y j ne g o  

Należy zaprojektować i wykonać instalację automatyki sterującej optymalną pracą kogeneratora we 

współpracy z istniejącą kotłownią. 

7.3 . 9 .  I ns ta la c j a  od b i oru  c ie p ła  

Projektowany agregat kogeneracyjny będzie zasilać instalację zapewniającą podgrzew wody 

basenowej dla basenu oraz ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego kompleksu obiektów KOMR, czynnikiem o parametrach 90/70 °C. Zaleca się 

włączenie układu kogeneracyjnego przed sprzęgłem hydraulicznym w instalację powrotną 

istniejącego układu. 

7.3 . 10.  Z b i orn ik  buf or ow y 

Na obiegu wody grzewczej pomiędzy kogeneratorem a włączeniem w istniejący układ należy 

przewidzieć zbiornik buforowy pełniący rolę sprzęgła hydraulicznego wyposażony w układ 

sterowania. Pojemność projektowanego zbiornika dobrać na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej, ale nie mniej niż 500l. Należy uwzględnić kwestie ekonomiczne związane ze stratami 
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ciepła przy eksploatacji i dokonać optymalizacji pojemności zbiornika. Zasobnik musi posiadać 

skuteczną izolacje termiczną zgodną z obowiązującymi przepisami oraz stopy umożliwiające 

wypoziomowanie. 

7.3 . 11.  U zu pe łn ia n ie  wo dy 

W przypadku gdy woda nie będzie spełniać obowiązujących standardów oraz wymagań dla tego 

typu instalacji należy przewidzieć system uzdatniania. 

7.3 . 12.  Z e wn ę tr zna  i ns ta la c j a  c ie p lna  

Ze względu na brak możliwości bezpośredniego przejścia instalacji z kontenera do kotłowni należy 

wykonać instalację doziemną. Przewiduje się zastosowanie rur preizolowanych. Stosowane rury 

powinny się charakteryzować modułową konstrukcją w celu eliminacji strat ciepła. Składać się z 

płaszcza zewnętrznego, izolacji i rury przewodowej. Należy stosować przewody dopuszczone do 

pracy na wysokim parametrze. Trasę należy zoptymalizować pod kątem eksploatacyjnym. Na trasie 

w najniższych punktach należy przewidzieć odwodnienie, w najwyższych natomiast odpowietrzenie.  

Dopuszcza się prowadzenie przewodów po elewacji po zastosowaniu 2-krotnej grubości izolacji 

cieplnej w płaszczu z blachy aluminiowej dodatkowo zabezpieczonej kablami grzewczymi.  

7.3 . 13.  U zda tn ia n ie  wod y 

Należy zapewnić odpowiednią jakość wody uzupełniającej dla obiegów grzewczych zgodnie z 

obowiązującą normą oraz wytycznymi producenta. 

7.3 . 14.  I ns ta la c j a  ka na l i za c y j na  

W pobliże kogeneratora należy doprowadzić instalację kanalizacji umożliwiającą odprowadzenie 

kondensatu z układu odprowadzenia spalin. Instalacja musi być wykonana z materiału odpornego 

na odprowadzaną substancję. Dopuszcza się zastosowanie zbiornika bezodpływowego o 

odpowiedniej pojemności. Należy wykonać kratkę odpływową oraz podejścia pod zawory 

bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości wpięcia w kanalizację należy przewidzieć zbiornik z 

pompą zatapialną. 
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7.3 . 15.  I ns ta la c j a  spa l i nowa   

Poziom zanieczyszczeń zawartych w spalinach wprowadzanych do atmosfery musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1806) 

Dla agregatu kogeneracyjnego przewidzieć instalację skutecznie odprowadzającą spaliny. Agregat 

kogeneracyjny należy wyposażyć w palnik niskoemisyjny w przypadku wymogu ograniczenia 

zawartości NOx i CO w spalinach poniżej poziomu określonego aktualnych przepisach prawnych. 

Odprowadzenie spalin zrealizować kominem o średnicy dedykowanej przez producenta dla 

przewidywanego kogeneratora.  

System przeznaczony do odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych wykonać zgodnie  

z wymaganiami producenta agregatu. Wysokość komina nie powinna być mniejsza niż wysokość 

budynków znajdujących się w pobliżu, przy czym zostanie szczegółowo wyznaczona na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

Układ odprowadzania spalin powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. 

Powstałe skropliny odprowadzić poprzez neutralizatory skroplin. Instalację skroplinową wykonać z 

rur ze stali nierdzewnej prowadzonych ze spadkiem w kierunku przepływu kondensatu. 

Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z mikrokogeneratorów: 

− Odprowadzenie spalin musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

− Rury muszą być gazoszczelne, należy bezwzględnie przestrzegać krajowych przepisów 

pożarowych.  

− Należy upewnić się, że rury odprowadzające spaliny i wykonany dopływ powietrza do 

pomieszczenia są zgodne z wytycznymi 

− Przewody odprowadzające spaliny muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej w układzie 

dwuściennym z izolacja termiczną  

− Komin należy wykonać z przewodów klasy temperaturowej T 160 lub wyższej 

− Należy upewnić się, że układ odprowadzania spalin jest hermetyczny i odporny na działanie 

ciśnienia do 5000 Pa.  

− Do montażu rur do budynku należy używać wyłącznie obejm z uszczelką gumową. 

− Nie wolno prowadzić tras przewodów spalinowych i odwodnienia poziomo, trzeba zachować 

minimalny spadek 2% w celu swobodnego odprowadzenia skroplin.  

− Długość rur powinna być zgodna z wytycznymi producenta 
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7.3 . 16.  L o ka l i za c j a  a g re g a tu  k og e ne ra c y j ne g o  

Optymalny wybór lokalizacji agregatu kogeneracyjnego powinien uwzględniać m.in. jak najmniejsze 

straty ciepła na przesyle, zmniejszone prawdopodobieństwo awarii instalacji agregatu, ekonomiczne 

korzyści wynikające z małych strat ciepła instalacji podczas eksploatacji. Dodatkowo lokalizacja 

agregatu musi uwzględniać wymagania dotyczące dopuszczalnego równoważnego poziomu 

dźwięku zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02151. 

Lokalizację oraz posadowienie urządzenia należy zoptymalizować pod kątem ekonomicznym a także 

mając na uwadze wytyczne właściwego konserwatora zabytków. 

Proponuje się posadowienie agregatu kogeneracyjnego w dedykowanym do tego celu kontenerze. 

Kontener kogeneratora należy dostosować zgodnie z wymaganiami i polskich norm dotyczącymi 

pomieszczeń technicznych. Dostosowanie musi obejmować m.in. takie zagadnienia jak:  

1. wykończenie ścian i podłóg – ściany do wysokości 2,0 m nad posadzką powinny być wykonane 

z elementów łatwo ścieralnych lub pomalowane, posadzkę należy wykonać jako 

antypoślizgową; 

2. ogrzewanie pomieszczenia – przewiduje się ogrzewanie elektryczne; 

3. dostosowanie otworów drzwiowych umożliwiających wyprowadzenie agregatu 

kogeneracyjnego – nowe drzwi zewnętrzne, metalowe, otwierane na zewnątrz; 

4. wentylacja nawiewna – kanał blaszany typu Z, o wymiarach 25x25 cm, wyprowadzony na 

zewnątrz min. 2,0 m ponad poziom terenu, a wewnątrz ok 0,3 m ponad poziom posadzki; 

5. prowadzenie rurociągów – rurociągi montować na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 

88/4.7  

typ B/S lub wg. systemu podwieszania przewodów typu HILTI lub równoważne; 

6. w miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości 1,9 m; 

Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania obowiązujących polskich przepisów, norm 

oraz zaleceń konserwatorskich. 

Na etapie projektowym należy przewidzieć możliwość okresowego wyprowadzenia agregatu 

kogeneracyjnego z pomieszczenia celem serwisu.  

7.3 . 17.  W y t yc zne  d o  po mie szc z e n ia  

WYMIARY POMIESZCZENIA 

− Wysokość pomieszczenia powinna wynosić – minimum 2.5 m.  

− Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia 

powinno wynosić 4,65 kW dla urządzeń typ B – z odprowadzeniem spalin.  
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Przy założonej mocy z gazu na poziomie 62 kW = min. 14 m3 

− Powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca swobodny montaż oraz serwis urządzeń przy 

uwzględnieniu wymiarów: 

− Bufor D = 850 mm, h = 1900 mm (dopuszcza się zastosowanie buforów o innych 

gabarytach) 

− Kogenerator W=850mm; L=1500mm i odstęp serwisowy po 600 mm z każdej strony. 

Odległości tylnych i bocznych ścian kogeneratora od ścian kotłowni powinny być takie, aby była 

możliwa obsługa, i nie mniejsze niż 0,5m. 

WENTYLACJA  

Pomieszczenie kogeneratora powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą 

niezakłóconą pracę i doprowadzać wymaganą ilość powietrza.  

− wentylacja nawiewna:  

W pomieszczeniu powinny znajdować się niezamykane otwory (kanały) wentylacji 

nawiewnej umieszczone w przegrodzie zewnętrznej. Powierzchnia czynna tych otworów nie 

powinna być mniejsza niż 5 cm2 na każdy 1 kW mocy cieplnej palników zainstalowanych we 

wszystkich jednostkach, nie mniej jednak niż 300 cm2. Dla umożliwienia regulacji nawiewu 

należy stosować ogranicznik przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż o 50%. Dolna 

krawędź otworu nawiewnego nie wyżej niż 30 cm ponad poziom podłogi  

− wentylacja wywiewna:  

pomieszczenie powinno posiadać niezamykalny kanały i otwory wentylacji wywiewnej 

umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być 

równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniejsza jednak niż 200 

cm2. 

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne. 

PODŁOGA, ŚCIANY, STROPY  

Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury 

oraz uderzenia. Nośność powinna uwzględniać masę ustawianych urządzeń. Klasa odporności 

ogniowej ścian wewnętrznych i stropów określona jest w §220 ust.1. Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Klasa odporności ogniowej 

ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć 

E l 60 RE l 60 E l 30 

Uwaga: W odniesieniu do ścian zewnętrznych § 216 określa klasę ich odporności ogniowej w 

zależności od klasy odporności pożarowej budynku co zawarto w tabeli: 

Klasa odporności pożarowej budynku A B C D E 
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Klasa odporności ogniowej ściany zewnętrznej 
E l 120 E l 60 E l 30 E l 30 - 

o⇔i o⇔i o⇔i o⇔i - 

Jeżeli ściana zewnętrzna jest częścią głównej konstrukcji nośnej powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej, co podano w tabeli: 

Klasa odporności pożarowej budynku A B C D E 

Nośność ogniowa R240 R120 R60 R30 - 

 

OŚWIETLENIE  

pomieszczenie powinno mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów. Stosunek 

powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być mniejszy niż 1:15. Powinna istnieć 

możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Należy również wyp osażyć 

pomieszczenie w oświetlenie sztuczne. 

WEJŚCIE 

Wejście powinno mieć oświetlenie naturalne. Szerokość schodów powinna wynosić co najmniej 1m. 

Szerokość drzwi co najmniej 0,9m. Drzwi powinny być otwierane na zewnątrz. Zamknięcie drzwi od 

strony wnętrza powinno być bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem. Schody, pomosty i 

poręcze należy wykonać z materiałów niepalnych.  

7 . 4 .  W y m a g a ni a  d l a  i ns t a l ac j i  e l e k t r y c z ny c h  

Należy przewidzieć montaż jednostki wytwórczej w oparciu o kogenerator zasilany gazem ziemnym 

o znamionowej mocy elektrycznej 20,0 kWe ±10% wytwarzający energię elektryczną na napięciu 0,4 

kV. Kogenerator musi być wyposażony m.in. w: 

� fabryczny wyłącznik stanowiący zabezpieczenie podstawowe 

� kolumnę synchronizacyjną pozwalającą na pracę równoległą z siecią 

� 3-fazowy generator asynchroniczny 

� układ łagodnego rozruchu 

� kontrolę napięcia, częstotliwości, zaniku napięcia 

 

Jednostkę wytwórczą należy zlokalizować zgodnie z częścią budowlaną niniejszego programu. 

Należy ponadto zapewnić zasilanie wszystkim urządzeniom elektrycznym wchodzącym w skład 

układu kogeneracyjnego, niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 
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7.4 .1 .  P rz y łą c ze n ie  k og e ne ra tora  d o  ins ta la c j i  we w nę t rzne j  o b ie kt u  

Przyłączenie kogeneratora do instalacji wewnętrznej należy zrealizować po stronie niskiego napięcia 

do rozdzielnicy głównej 0,4 kV zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni (część 4B). 

W tym celu należy przewidzieć: 

1) wyłącznik w polu kogeneratora 

2) układ licznika referencyjnego (dostarcza producent/dostawca układu kogeneracyjnego) 

3) przekładniki prądowe dla licznika referencyjnego 

4) ułożenie kabla 0,6/1 kV pomiędzy kogeneratorem, a rozdzielnicą główną 0,4 kV obiektu 

 

W przypadku stwierdzenia braku możliwości rozbudowy istniejącej rozdzielnicy głównej, w 

pomieszczeniu rozdzielni należy zainstalować nową tablicę elektryczną na potrzeby przyłączenia 

systemu kogeneracyjnego wyposażoną w: 

� wyłącznik główny 

� sygnalizację obecności napięcia 

� układ licznika referencyjnego (dostarcza producent/dostawca układu kogeneracyjnego) 

� system zasilania gwarantowanego (jeśli konieczny) 

 

Natomiast w istniejącej rozdzielnicy głównej zabudować tylko zabezpieczenie dla obwodu 

zasilanego nowej rozdzielnicy dla źródła wytwórczego oraz przekładniki prądowe. 

Nową rozdzielnicę należy wykonać w obudowie natynkowej o stopniu ochrony co najmniej IP30. 

Drzwi tablicy należy wyposażyć w systemowy zamek, a na wewnętrznej stronie drzwi należy 

umieścić schemat ideowy lub aktualną listę odbiorów wraz z prądami znamionowymi zabezpieczeń. 

Układ kogeneracyjny należy skonfigurować w sposób umożliwiający pracę kogeneratora jako 

podstawowego priorytetowego źródła energii elektrycznej uzupełnianego energią pobraną z sieci 

elektroenergetycznej. 

 

 

  



 

 
s t r o n a | 38 

7.4 .2 .  P ołą c ze n ia  ka b lo we  

W celu połączenia projektowanej jednostki wytwórczej z istniejącą wewnętrzną instalacją obiektu 

należy przewidzieć połączenie kablowe prowadzone w ziemi oraz na drabinkach kablowych przez 

pomieszczenia garażowe. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących drabinek kablowych. 

Przed przystąpieniem do ułożenia kabla należy dokonać geodezyjnego wytyczenia jego trasy. Kabel 

ułożyć po trasie bezkolizyjnej na głębokości 70 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linią 

falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 

gruntu. Na ułożony kabel w ziemi założyć opaski informacyjne rozmieszczone w odstępach co 10 m 

oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawierać informacje zgodnie z 

odpowiednią normą. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną nowo ułożonej linii kablowej i przysypać 10 centymetrową 

warstwą piasku, 15 centymetrową warstwą ziemi i oznakować folią PCV koloru niebieskiego. 

 

 

7.4 .3 .  U k ła d  po mia ro wo- roz l i c ze n io wy 

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący 

układ pomiarowy. Operator Systemu Dystrybucyjnego w razie potrzeby na własny koszt dostosuje 

układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik dwukierunkowy. OSD dostarczy układ 

pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia przyłączonej instalacji źródła 

wytwórczego do lokalnego OSD. 

 

 

7.4 .4 .  S ys t e m  a kw iz yc j i  da nyc h  ze  źr ód ła  wy twó rc z e g o  

W celu akwizycji parametrów z instalacji źródeł wytwórczych należy przewidzieć: 

1) wykonanie kompletnego systemu monitorowania układów technologicznych systemu 

kogeneracyjnego 

2) wykonanie kompletnego sytemu wizualizacji i akwizycji danych 

3) wykonanie wyjścia magistrali komunikacyjnej z rozdzielnicy monitoringu i akwizycji 

4) szkolenie personelu 

5) próby oraz testy funkcjonalne 
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6) instrukcje obsługi i konserwacji 

7) dokumentacja warsztatowa i powykonawcza całego systemu w formie opisu i rysunków 

szczegółowych 

 

W zakresie wykonawcy systemu akwizycji pozostaje oprogramowanie i konfiguracja, zgodnie z 

posiadaną wiedzą wszystkich dostarczonych w ramach projektu sterowników i regulatorów oraz 

uruchomienie i sprawdzenie aplikacji na obiekcie. 

Należy zaprojektować komputerowy system efektywnego zarządzania energią i siecią energetyczną 

posiadający następujące funkcje: 

1) monitorowanie zużycia energii i poboru mocy 

2) monitorowanie stanu łączników współpracujących z układami SZR 

3) monitorowanie stanu łączników krytycznych 

4) monitorowanie zużycia energii i mocy w stacji transformatorowej 

5) alarmowanie obsługi technicznej w przypadku zaniku napięcia na poszczególnych kierunkach 

zasilania, uruchomieniach agregatów prądotwórczych, zadziałaniach automatyki SZR przy 

pomocy wiadomości SMS poprzez sieć GSM 

6) wizualizację stanu łączników (w tym SZR) na schemacie jednokreskowym 

7) monitorowanie jakości energii 

8) raportowanie i analizy zaników napięcia 

9) możliwość dostępu do systemu przez sieć Internet (tylko podgląd, bez możliwości sterowania)  

 

System zaprojektować w oparciu o protokół transmisji wskazany przez Inwestora. 

 

 

7.4 .5 .  W y łą c ze n ie  a wa ry j ne  

Zastosowany agregat kogeneracyjny musi posiadać system wyłączenia awaryjnego umożliwiający 

odłączenie agregatu od instalacji wewnętrznej bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia z 

kogeneratorem. 
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7.4 .6 .  I ns ta la c j a  u z ie mia j ą c a  kon te ne ra  uk ła du  kog e ne ra c y j ne g o  

Należy przewidzieć wykonanie systemu uziemiającego, do którego należy przyłączyć instalację 

ochrony odgromowej oraz główną szynę wyrównawczą, do której z kolei należy przyłączyć 

następujące elementy: 

� przewody ochronne (PE lub PEN) 

� przewody wyrównawcze ochronne 

� przewody uziemiające 

� metalowe rury zasilające instalacje wewnętrzne budynku 

� metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych 

� konstrukcyjne części przewodzące obce, jeżeli są dostępne 

 

Jako podstawowe uziemienie należy wykorzystać jego metalową konstrukcję, zbrojenie 

fundamentów lub metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowiące 

sztuczny uziom fundamentowy. Dopuszcza się również wykonanie uziomu otokowego wokół 

kontenera. 

Instalacja uziemiająca musi być wykonana w sposób pozwalający na uzyskanie rezystancji 

uziemienia o wartości nie większej niż 10 Ω. 

 

 

7.4 .7 .  Oc hrona  p rze c iwp rze p ię c iowa  

Należy przewidzieć wykonanie niezbędnego systemu ochrony przepięciowej. 

Ograniczniki przepięć należy dobierać tak, aby powstałe w układzie przepięcia były redukowane do 

wielkości bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podłączonych do niej urządzeń końcowych. 

Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby napięciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika 

był niższy niż wytrzymałość izolacji zabezpieczanych urządzeń oraz samej instalacji. 
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7.4 .8 .  Oc hrona  p rze c ią że n io wa  i  zwa rc io wa  

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej ze źródłem zasilania należy zabezpieczyć przed 

skutkami prądów przetężeniowych za pomocą urządzeń zabezpieczających samoczynnie 

wyłączających zasilanie w przypadku wykrycia przeciążenia lub zwarcia w instalacji. 

Zabezpieczenia przeciążeniowe powinny być tak dobrane, aby wyłączenie zasilania (przerwanie 

przepływu prądu przeciążeniowego) nastąpiło przed wystąpieniem niebezpieczeństwa uszkodzenia 

izolacji, połączeń, zacisków lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. 

Zabezpieczenia zwarciowe powinny być tak dobrane, aby wyłączenie zasilania (przerwanie 

przepływu prądu zwarciowego) nastąpiło przed wystąpieniem niebezpieczeństwa uszkodzeń 

cieplnych i mechanicznych w przewodach lub ich połączeniach. Przewidywana (spodziewana) 

wartość prądu zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczeń powinna być określona metodami 

obliczeniowymi lub za pomocą pomiarów. Urządzenia zabezpieczające przed zwarciami powinny być 

zainstalowane przed punktem, w którym następuje. 

 

 

7.4 .9 .  Oc hrona  p rze c iwp ora że n i owa  

Należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolację oraz 

wszelkie działania ograniczające dostęp do elementów systemu. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim należy zrealizować poprzez stosowanie urządzeń wykonanych 

w II klasie ochronności oraz uziemione połączenia wyrównawcze. 

Należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.  

Szynę PEN rozdzielnicy należy przyłączyć do instalacji uziemiającej budynku. 

 

 

7.4 .1 0.  K o mpe nsa c j a  moc y b ie rne j  

W celu skompensowania mocy biernej należy wykorzystać istniejący układ do automatycznej 

kompensacji mocy biernej zrealizowany na regulatorze baterii kondensatorów. 

Ewentualną rozbudowę/modernizację baterii kondensatorów wymuszoną przyłączeniem jednostki 

kogeneracyjnej (zmianę ilości stopni kompensacji lub zmianę mocy kondensatorów) należy dobrać 

do rzeczywistego poboru mocy biernej przez obiekt (na tzw. „żywym obiekcie”). 
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7 . 5 .  W y k o ń c ze n i a  

Wykonując roboty związane z montażem urządzeń i instalacji należy dążyć do tego, aby w jak 

najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny 

wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej 

czy akustycznej i itp.). W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, 

ich zakres należy uzgodnić z Zamawiającym/Użytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem 

inwestorskim. 

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia 

prac instalacyjnych należy wykończyć na poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań 

Wykonawcy należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac 

instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub 

uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną 

instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest 

on zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt. 

 

 

7 . 6 .  Z a k o ń c ze n ie  p r ac  b u d ow l a n y c h  

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn 

i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w 

trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 
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7 . 7 .  W y m a g a ni a  d o t y c z ą ce  w ar u n k ów  w y k on a n i a  i  od b i or u  r o b ót  

b u d o w l a ny c h  

7.7 .1 .  K os zt y  rob ót  t y mc za s ow yc h  i  p ra c  to wa rz yszą c yc h  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy. 

 

 

7.7 .2 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  s t oso wa nia  s ię  do  p ra w  i  in nyc h  prze p is ów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W związku z wyjątkowym charakterem i przeznaczeniem obiektów, w których i dla których będą 

prowadzone prace, Wykonawca zobowiązany do stosowania się do wszelkich wskazań i zaleceń 

Zamawiającego i jego służb technicznych. 

 

 

7.7 .3 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  oc hr on y ś rod ow is ka  w  c za s ie  wy ko ny wa n ia  robó t  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

 

7.7 .4 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  oc hr on y prze c iw poża r owe j  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

7.7 .5 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  oc hr on y wła s nośc i  pub l ic zne j  i  p r ywa tne j  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 

jak rurociągi, kanały, fundamenty czy kable. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie ich instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 

na miejscu instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń zastanych w miejscach, w których będą realizowane instalacje. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

inwestorski i Zamawiającego oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i 

przywróceniem stanu pierwotnego. 
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7.7 .6 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  be z p ie c ze ńs twa  i  h ig i e n y  pra c y  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń planu BiOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

7.7 .7 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  ma te r ia łó w  bud ow la n yc h  i  u rzą d ze ń  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad 

fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od producenta i dostarczyć: 

� pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w 

budownictwie (deklaracja zgodności, certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna) 

� wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm 

� karty gwarancyjne 

 

Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B 

powinny być oznaczone wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których 

zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności 

lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi 

powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta, z udziałem lub 

bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał 

oceny zgodności i wydał dla niego deklarację z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
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ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadające wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów.  

 

 

7.7 .8 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  spr zę t u  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w 

gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 

 

 

7.7 .9 .  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  t ra nspo rtu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 

i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem, z uwzględnieniem warunków lokalnych na terenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania używanego sprzętu do warunków lokalnych na 

terenie Zamawiającego. 

 

7.7 .1 0.  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  w yk ona n ia  rob ót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym Programem, harmonogramem 

robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 

niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
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W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

Ze względu na charakter obiektu Wykonawca na czas robót związanych z koniecznością odłączania 

zasilania zapewni zastępcze tymczasowe źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat 

prądotwórczy). 

 

 

7.7 .1 1.  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  ba da ń  i  odb ior u  robó t  bud ow la n yc h  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu 

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

 

7.7 .1 2.  W y ma g a n ia  do tyc zą c e  sz ko le n ia  obs ług i  i  Uż y tk own ik ów 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obsługi zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego/Użytkownika. 

 

 

7 . 8 .  O d b i o r y  

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

� odbiory częściowe 

� odbiór końcowy  

� odbiór pogwarancyjny 
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7.8 .1 .  O dbi ór  ro bót  za n ika j ą c yc h  i  u le g a j ą c yc h  za k r yc iu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Nadzór inwestorski. 

 

 

7.8 .2 .  O dbi or y  c zę śc iowe  

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje Komisja odbiorowa. 

 

 

7.8 .3 .  O dbi ór  k ońc o wy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Programem, umową i SIWZ. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą – dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy 

2) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

3) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

5) gwarancje producentów na materiały oraz własną na całość przedmiotu zamówienia.  

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

7.8 .4 .  O dbi ór  pog wa ra nc y j n y  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w Umowie. 
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Część II – Informacyjna 
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8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz prowadzenia robót budowlanych. 

 

 

9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w 

tym w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 293 ) 

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. 

zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 ) lub 

rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania. 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018  poz. 1935) 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215)  

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z późn. 

zm.) 

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 

10) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 z późn. 

zm.) 

11) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065) 
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13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. ) 

14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1806) 

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 

17) Normy Polskie i Europejskie, których obowiązek stosowania wynika z obowiązujących 

przepisów, przy czym Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w 

określonej kolejności: 

� Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

� Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie 

� Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny 

� Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych  

� Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne 

� Polskie Normy 

� Polskie aprobaty techniczne 

� Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw 

� Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych 
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10. Załączniki 

 

1) Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2020 – 6 stron 

2) Zalecenia konserwatora zabytków z dnia 15.05.2020 – 1 strona. 
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